

令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名

雲南県土整備事務所

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
変更	H30補正 川本波多線 角井防雪坑 防災安全交付金(シェッド・シェルター修繕)工事	雲南市掛合町波多	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	延長L=102m 部材取替工 N=1式	第2四半期		総合評価方式(B)
	H30補正 松江木次線 防災安全交付金(災害防除)工事(2月補正)	雲南市大東町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	落石防護柵 L=90m	第1四半期		総合評価方式(B)
新規	H30補正 玉湯吾妻山線 川井工区 防災安全交付金(法面修繕)工事(2月補正)	雲南市大東町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	延長L=20m コンクリート吹付 A=360㎡	第1四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 川本波多線 志津見工区 防災安全交付金(法面修繕)工事	飯石郡飯南町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	延長L=45m コンクリート吹付 A=600㎡	第2四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 国道314号 西日登工区 防災安全交付金(法面修繕)工事	雲南市木次町西日登	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網 L=75m	第1四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 国道314号 西日登工区 防災安全交付金(災害防除)工事	雲南市木次町西日登	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	ポケット式ロックネット工 L=23m	第4四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 国道314号 西日登工区 防災安全交付金(災害防除)工事	雲南市木次町西日登	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	ポケット式ロックネット工 L=118m	第4四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 国道314号 平田工区 防災安全交付金(災害防除)工事	雲南市木次町平田	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護網 L=70m	第1四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 三刀屋佐田線 鍋山橋 防災安全交付金(橋梁修繕)工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	延長L=45m 橋梁修繕(断面修復)工 N=1式	第2四半期		総合評価方式(A)
新規	令和元年度 玉湯吾妻山線 川井大橋 防災安全交付金(橋梁耐震)工事	雲南市大東町	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	落橋防止システム設置 N=2箇所	第2四半期		総合評価方式(A)
新規	令和元年度 国道314号 田井トンネル 防災安全交付金(交通安全2種)工事	雲南市吉田町深野	電気工事	電気	約5ヶ月	延長L=209m トンネル照明更新 N=1式	第3四半期		

新規	令和元年度 松江木次線里方工区 防災安全交付金(交通安全2種)工事	雲南市木次町里方	電気通信工事	通信設備	約6ヶ月	道路情報提供装置 N=1式	第2四半期		
新規	令和元年度 堂の前川排水機場外 防災安全交付金特定構造物改築工事	雲南市加茂町大竹外	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	堂の前川排水機場 地下タンク貯油槽更新N=1式	第2四半期		
新規	中山間地域総合整備事業雲南北地区鳥獣侵入防止柵(太聖)その2工事	雲南市大東町上久野	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	鳥獣侵入防止柵L=3500m	第1四半期		(B)
新規	中山間地域総合整備事業雲南北地区鳥獣侵入防止柵(本谷下)その2工事	雲南市木次町宇谷	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	鳥獣侵入防止柵L=2548m	第1四半期		(B)
新規	中山間地域総合整備事業雲南北地区鳥獣侵入防止柵(南村)工事	雲南市大東町南村	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	鳥獣侵入防止柵L=6138m	第1四半期		(B)
新規	中山間地域総合整備事業飯南地区区画整理(高屋)工事	飯石郡飯南町小田	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	区画整理A=2.9ha	第1四半期		(B)
新規	中山間地域総合整備事業飯南地区農道(向谷)その2工事	飯石郡飯南町上赤名	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	二次製品カルバートL=11m 路床工L=500m	第2四半期		(B)
	農村地域防災減災事業木次三刀屋第二期地区斜面改良(深谷)工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=220m ³ 現場吹付法砕工 V=233m ² 鉄筋挿入工 N=56本 植生基材吹付工 A=133m ² 水抜ボーリング N=3孔	第1四半期		(B)
	農地中間管理機構関連農地整備事業 菅谷地区区画整理その1工事	雲南市吉田町菅谷	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	区画整理 A=4.1ha	第1四半期		総合評価方式(A)
変更	農業競争力強化農地整備事業 三代地区 区画整理その4工事	雲南市加茂町三代、神原	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	区画整理 A=15.6ha 暗渠排水 A=3.0ha	第1四半期		総合評価方式(A)
	三代地区 用水ポンプ設備制作据付工事	雲南市加茂町三代	機械器具設置工事	機械設備	約9ヶ月	横軸両吸込単段渦巻ポンプ φ200mm N=2台 電動機 N=2台 操作盤 N=1式	第1四半期		総合評価方式
新規	農村地域防災減災事業木次三刀屋第二期地区法面保護(小川)工事	雲南市木次町寺領	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	植生基材吹付工 A=2,100m ²	第2四半期		
新規	農業競争力強化農地整備事業 大吉田地区 区画整理その10工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	区画整理 A=0.4ha 暗渠排水 A=2.3ha 橋梁工 N=1式	第2四半期		(B)

新規	農地中間管理機構関連農地整備事業 菅谷地区 区画整理その2工事	雲南市吉田町菅谷	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	区画整理(暫定施工) A=3.9ha	第2四半期		(B)
新規	農村地域防災減災事業 大東地区 長寿命化その2工事	雲南市大東町畑鶴	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング 3孔 L=109m 水抜きボーリング洗浄 9孔 L=470m 水路補修 L=112m	第2四半期		
新規	農村地域防災減災事業 大東第三期地区 排水路等(畑鶴)工事	雲南市大東町畑鶴	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	水路工 L=200m 現場吹付法枠工 A=100m ²	第3四半期		(B)
	令和元年度 農地整備事業(通作条件整備)上三所中村地区 道路(その4)工事	仁多郡奥出雲町八代、上三所	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	道路工L=400m	第1四半期		総合評価方式(A)
新規	農地整備事業(通作条件整備)幡屋地区 道路(その10)工事	雲南市加茂町砂子原	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工L=600m	第2四半期		総合評価方式(A)
新規	農地整備事業(通作条件整備)幡屋地区 道路(その11)工事	雲南市大東町幡屋	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工L=400m	第2四半期		総合評価方式(A)
新規	農村地域防災減災事業 佐世地区 道路(その1)工事	雲南市大東町西阿用	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	道路工L=600m	第2四半期		総合評価方式(A)
新規	農村地域防災減災事業 真木・張戸地区 道路(その1)工事	飯石郡飯南町下赤名	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	道路工L=300m(暫定)	第3四半期		(B)
新規	地方創生道整備推進交付金 雲南飯石線 雪崩防止柵設置(その5)工事	雲南市吉田町川手	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	雪崩防止柵設置N=106基	第2四半期		総合評価方式(A)
新規	地方創生道整備推進交付金 雲南飯石線 法面保護(その2)工事	雲南市吉田町川手	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止工A=1200m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	地方創生道整備推進交付金 飯南飯石線 法面保護(その1)工事	飯石郡飯南町下来島	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	コンクリート吹付A=1100m ² 簡易法枠A=550m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	地方創生道整備推進交付金 飯南飯石線 舗装整備(その3)工事	飯石郡飯南町下来島	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	舗装修繕L=630m 路上路盤再生工A=4200m ² 表層工A=4200m ²	第2四半期		総合評価方式
変更	令和元年度 林道改良事業(杉戸篠原線)法面改良工事	雲南市吉田町吉田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	法枠工 A=800.0m ²	第2四半期		総合評価方式

新規	令和元年度 復旧治山事業(殿河内地区) 山腹工事	雲南市 三刀屋町 殿河内地区	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約5 ヶ月	山腹工 A=0.33ha 落石固定工 A=100.0㎡ 法枠工 A=160.0㎡	第3四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 復旧治山事業(清久下地 区) 山腹工事	雲南市 大東町 川井地区	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約6 ヶ月	山腹工 A=0.04ha 落石防護柵工 L=40.0m 法枠工 A=160.0㎡	第3四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 水源森林再生対策事業 (尾原地区) 溪間工事	雲南市 木次町 平田地区	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	谷止工 N=1基 V=280㎡	第3四半期		(B)
新規	令和元年度 予防治山事業(前側地区) 山腹工事	雲南市 木次町 湯村地区	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約6 ヶ月	山腹工 A=0.93ha 落石防護柵工 L=40.0m 固定工 A=100.0㎡	第3四半期		総合評価方式
新規	令和元年度 予防治山事業(仏谷奥地 区) 溪間工事	飯石郡 飯南町 八神地区	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	谷止工 N=1基 V=280㎡	第3四半期		(B)
新規	令和元年度 林業専用道整備事業(石 休線2工区) 開設工事	飯石郡 飯南町 小田地区	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	林道開設 L=265m	第3四半期		(B)
	大東東出雲線 奥小河内工区 総合交付金(改築)工事	雲南市 大東町 小河内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	道路改良L=520m 道路盛土工 ボックスカルバート工	第2四半期		総合評価方式 (A)
変更	玉湯吾妻山線 川井2工区 防災安全交付金(改築)工 事(2月補正)	雲南市 大東町 川井	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	道路改良L=160m 道路盛土工 ボックスカルバート工	第2四半期		(B)
	吉田三刀屋線 下口工区 防災安全交付金(交通安 全)工事	雲南市 三刀屋町 多久和	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約7 ヶ月	L=50m ロックネット A=500㎡	第1四半期		総合評価方式
	吉田頓原線 大吉田工区 防災安全交付金(改築)工 事 (2月補正)	雲南市 吉田町 吉田	舗装工事	アスファルト 舗装	約6 ヶ月	L=200m 舗装工A=1000㎡	第1四半期		総合評価方式
	迫谷川 防災安全交付金(通常砂 防)工事(2月補正)	雲南市 吉田町 深谷	土木一式工 事	一般土木	約8 ヶ月	L=110m 管理用道路 N=1式	第1四半期		(B)
	頓原八神線 長谷工区 防災安全交付金(改築)工 事	飯石郡飯南 町長谷	舗装工事	アスファルト 舗装	約4 ヶ月	工事延長L=400m アスファルト舗装工 A=3,000㎡	第1四半期		総合評価方式

変更	掛合大東線 西谷工区 防災安全交付金(改築)工 事	雲南市掛合 町掛合	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	工事延長L=150m コンクリートブロック積工 A=175㎡ 水路工L=70m	第1四半期		(B)
新規	海潮穴道線 山王寺工区 防災安全交付金(改築)工 事	雲南市大東 町山王寺	土木一式工 事	一般土木	約4 ヶ月	工事延長L=59m 路床盛土工 V=110㎡ 法面工 A=100㎡ 水路工 L=14m	第1四半期		(B)
	神戸川(赤名)防災安全交 付金(河川)工事	飯石郡飯南 町下赤名	土木一式工 事	一般土木	約7 ヶ月	工事延長L=50m 根継工 L=50m	第2四半期		(B)
変更	仏谷川 防災安全交付金 (通常砂防)工事	飯石郡飯南 町八神	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	工事延長L=38m 砂防堰堤工 L=38m H=4m V=400 ㎡	第2四半期		(B)
変更	十日市地区 防災安全交 付金(急傾斜地崩壊対策) 工事	雲南市掛合 町掛合	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	工事延長L=90m 杭式待受擁壁工L=90m 落石防護柵工L=90m 植生工A=30㎡	第2四半期		総合評価方式 (A)
	国道314号 雲龍橋 防 災安全交付金(橋梁耐震) 工事 第6期	仁多郡奥出 雲町八川	土木一式工 事	維持修繕	約10ヶ 月	橋脚補強工 N=1基 水平力分担構造 N=1式	第1四半期		総合評価方式 (A)
新規	玉湯吾妻山線 佐白工区 防災安全交付金(雪寒)工 事 第1期	仁多郡奥出 雲町佐白	さく井工事	さく井	約8ヶ月	杭式熱交換器 N=33本	第1四半期		総合評価方式
	玉湯吾妻山線 高尾工区 防災安全交付金(交通安 全)工事	仁多郡 奥出雲町 高尾	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	道路改良L=260m 歩車道境界ブロック L=260m 歩道舗装工A=650m2	第1四半期		(B)
	玉湯吾妻山線 大馬木工 区 防災安全交付金(交 通安全)工事	仁多郡 奥出雲町 大馬木	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	道路改良L=60m 歩車道境界ブロック L=260m 舗装工A=1800m2	第1四半期		(B)
	国道432号 久比須工区 防災安全交付金(交通安 全)工事	仁多郡 奥出雲町 亀嵩	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	道路改良L=220m 歩道舗装A=410㎡ 排水工L=248m	第1四半期		(B)
	蔵谷川 防災安全交付金 (通常砂防)工事	仁多郡 奥出雲町 中村	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	掘削工V=1500㎡ 工事用道路工 L=70m コンクリート堰堤V=100㎡	第1四半期		総合評価方式 (A)
変更	高尾小学校 県単急傾斜 地崩壊対策工事	仁多郡 奥出雲町 高尾	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	急傾斜地対策工L=20m 擁壁工V=60m3 植生工A=170m2	第1四半期		(B)
	横田多里線 龍ノ駒工区 防災安全交付金(改築)工 事	仁多郡 奥出雲町 大呂	土木一式工 事	一般土木	約10ヶ 月	施工延長L=32m 掘削工V=720㎡ 補強土壁工L=30m	第1四半期		総合評価方式 (A)
	奥出雲高野線 小馬木工 区 防災安全交付金(改 築)工事	仁多郡 奥出雲町 小馬木	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	施工延長L=60m 掘削工V=200㎡ ブロック積工A=120㎡	第1四半期		(B)

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
変更	H30補正 木次直江停車場線(鳴滝橋)防災安全交付金(橋梁修繕)工事	雲南市加茂町	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	延長L=11m 橋梁修繕(断面修復)工 N=1式	第1四半期	(C)
新規	H30補正 国道314号(清嵐橋)防災安全交付金(橋梁修繕)工事	雲南市木次町湯村~吉田町川手	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	延長L=125m 橋梁修繕(断面修復)工 N=1式	第2四半期	(C)
新規	H30 吉田三刀屋線県単道路整備(雪寒)工事	雲南市三刀屋町三刀屋	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	流雪溝 ポンプ更新N=1式	第1四半期	
新規	中山間地域総合整備事業雲南北地区区画整理(和野)附帯工事	雲南市大東町山王寺	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	暗渠排水L=542m	第2四半期	(C)
新規	中山間地域総合整備事業雲南北地区区画整理(引野)附帯工事	雲南市木次町西日登	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	暗渠排水L=302m	第2四半期	(C)
新規	中山間地域総合整備事業飯南地暗渠排水(向谷)、用水路(福田)工事	飯石郡飯南町下赤名上赤名	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	暗渠排水A=2.3ha 用水路L=106m	第2四半期	(C)
新規	農村地域防災減災事業三刀屋地区 長寿命化その1工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	水路補修(UF、HP) L=620m	第2四半期	(C)
新規	令和元年度 県単林道改良事業(小田線)法面改良工事	飯石郡飯南町小田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠工 A=600.0㎡	第1四半期	
新規	令和元年度 緊急予防治山事業(八川三森原地区)溪間工事	仁多郡奥出雲町八川地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工 N=1基 V=60㎡	第1四半期	(C)
新規	令和元年度 保育事業(大東地区その2) 森林整備工事	雲南市大東町下久野外地内	森林整備		約4ヶ月	森林整備 A=20ha	第3四半期	
新規	令和元年度 保育事業(仁多地区) 森林整備工事	仁多郡奥出雲町亀嵩地内	森林整備		約4ヶ月	森林整備 A=22ha	第1四半期	

新規	令和元年度 保育事業(仁多地区その 2) 森林整備工事	仁多郡 奥出雲町 上阿井外地 内	森林整備		約4ヶ月	森林整備 A=14ha	第3四半期	
新規	令和元年度 水源森林再生対策事業 (吉田地区)外 森林整備工事	雲南市 吉田町 吉田外地内	森林整備		約4ヶ月	森林整備 A=13ha	第3四半期	
新規	国道314号外1線 仁多 大橋外1橋 防災安全交 付金(橋梁修繕)工事(2 月補正)	仁多郡奥出 雲町三成外	土木一式工 事	維持修繕	約6ヶ月	当て板補修 N=1式 根固め工 N=1式	第2四半期	(C)

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工事名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当無し							