

令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名	県央県土整備事務所
-------	-----------

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
新規	(主)川本波多線(川本工区)防災安全交付金(交通安全1種)工事	邑智郡川本町大字川本地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	アンカー付親杭横矢板工 N = 1式 切土工 N = 1式	第2四半期		総合評価方式(A)
	30補正 (一)大田桜江線(田窪工区)防災安全交付金(改築)工事 舗装工	邑智郡川本町大字田窪地内	舗装工事	アスファルト舗装	約7ヶ月	表層工 A = 3,000㎡ 安全施設工 N = 1式	第1四半期		総合評価方式
	令和元年度 地方創生道整備推進交付金 大邑線(川本) 舗装修繕(その8)工事	邑智郡川本町大字三俣地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	舗装修繕工 L = 400m	第1四半期		総合評価方式
新規	(主)川本波多線多田港工区社会資本整備総合交付金(改築)(仮称)多田トンネル照明工事	邑智郡川本町大字多田地内	電気通信工事	電気	約9ヶ月	トンネル照明設備 N = 77台	第1四半期		総合評価方式
新規	(主)川本波多線道路災害復旧工事(30災第92号)	邑智郡川本町大字川本地内	電気工事	維持修繕	約5ヶ月	中山間道路走行支援システム N = 1式	第1四半期		
	令和元年度 農村地域防災減災事業 川本第二期地区 地下水排除(田窪東)工事	邑智郡川本町大字田窪地内	さく井工事	さく井	約4ヶ月	水抜きボーリング工 L = 372m	第1四半期		
新規	復旧治山事業 熊見地区岡屋谷工区 治山ダム工事	邑智郡美郷町熊見地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	谷止工 2基	第2四半期		総合評価方式(A)
	災害関連緊急治山事業 湯抱地区山腹工事	邑智郡美郷町湯抱地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	法枠工 A = 660㎡ 土留工 L = 39m 法切工 V = 1,600㎡	第1四半期		総合評価方式
	30補正 (主)川本波多線(竹工区)総合交付金(改築)工事 舗装工	邑智郡美郷町乙原地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	表層工 A = 3,000㎡ 安全施設工 N = 1式	第1四半期		総合評価方式
新規	国道375号(湯抱2工区)社会資本整備総合交付金(改築)工事 舗装工	邑智郡美郷町湯抱地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	表層工 A = 3,000㎡ 安全施設工 N = 1式	第1四半期		総合評価方式

	令和元年度 農村地域防災減災事業 邑智第二期地区 地下水 排除(小松地西・東)工事	邑智郡 美郷町 小松地 地内	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング工 L = 442m	第1四半期		
	令和元年度 農村地域防災減災事業 邑智第二期地区 地下水 排除(奥山)工事	邑智郡 美郷町 奥山地内	さく井工事	さく井	約4ヶ月	水抜きボーリング工 L = 485m	第1四半期		
	(主)浜田作木線(吉原工 区)防災安全交付金(改 築)工事	邑智郡 邑南町 日貫地内	土木一式工 事	一般土木	約9ヶ月	垂直擁壁工 L = 129m	第1四半期	○	総合評価方 式(A)
	(主)浜田作木線(高見工 区)防災安全交付金(改 築)工事 第1期	邑智郡 邑南町 高見地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	交差点改良工事 水路工 L = 120m外	第1四半期		(B)
	令和元年度 中山間地域総合整備事業 邑南地区 用排水路及び 客土・暗渠排水(その6)工 事	邑智郡 邑南町 岩屋地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	用排水路 L = 398m 暗渠排水 A = 0.5ha 客土工 A = 1.1ha	第1四半期		(B)
変更	令和元年度 中山間地域総合整備事業 邑南地区 <u>用排水路及び 客土・暗渠排水</u> (その5)工 事	邑智郡 邑南町 上和田 地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	用排水路 L = 130m 暗渠排水 A = 0.5ha 客土工 A = 1.3ha	第1四半期		(B)
新規	森林基幹道開設事業 三坂小林線7工区 道路工事	邑智郡 邑南町 上田所 地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	林道開設L = 191m	第1四半期		(B)
	(主)仁摩邑南線(荻原工 区)総合交付金(改築)工 事	邑智郡 邑南町 高見地内	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	盛土工 V = 5400m ³ 水路工 L = 750m 橋梁上部工 1橋	第2四半期	○	総合評価方 式(A)
	(一)邑南美郷線(下郷工 区)防災安全交付金(交通 安全)工事	邑智郡 邑南町 宇都井 地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	待避所設置 N = 3箇所	第2四半期		(B)
新規	(一)市木井原線(葛ヶ谷 橋)防災安全交付金(橋梁 耐震)工事	邑智郡 邑南町 矢上地内	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	上部工グラウト注入 N = 1式 橋面防水工 A = 640m ² 伸縮装置取替 N = 1式 落橋防止装置 N = 2箇所	第2四半期		総合評価方 式(A)
新規	(一)市木井原線(鉦山橋) 防災安全交付金(橋梁耐 震)工事	邑智郡 邑南町 市木地内	土木一式工 事	維持修繕	約6ヶ月	橋台耐震補強 N = 2基 橋脚耐震補強 N = 2基 落橋防止装置 N = 2箇所	第2四半期		総合評価方 式(A)
新規	復旧治山事業 三坂地区4工区 治山ダム工事	邑智郡 邑南町 上田所 地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	谷止工 2基	第2四半期		(B)
新規	復旧治山事業 矢上谷地区2工区 流路工事	邑智郡 邑南町 矢上地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	流路工 L = 60m	第2四半期		(B)

新規	復旧治山事業 明泉谷地区 治山ダム工事	邑智郡 邑南町 日和地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ 月	谷止工 1基	第2四半期		(B)
新規	森林基幹道開設事業 三坂小林線4工区 道路工事	邑智郡 邑南町 上田所 地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ 月	林道開設 L = 100m	第2四半期		(B)
新規	林業専用道開設事業 岩屋徳前線 道路工事	邑智郡 邑南町 岩屋地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ 月	林業専用道開設 L = 100m	第2四半期		(B)
新規	(主)浜田八重可部線(三 坂峠スノーシェルター)防 災安全交付金(シェッド・ シェルター修繕)工事 第 5期	邑智郡 邑南町 市木地内	土木一式工 事	維持修繕	約5ヶ 月	スノーシェルター修繕 1式	第2四半期		(B)
新規	(主)浜田作木線(伏谷ロッ クシェッド)防災安全交付 金(シェッド・シェルター修 繕)工事 第3期	邑智郡 邑南町 伏谷地内	土木一式工 事	維持修繕	約4ヶ 月	ロックシェッド修繕 1式	第2四半期		(B)
	令和元年度 地方創生道整備推進交付 金 邑南線 法面補修(そ の5)工事	邑智郡 邑南町 雪田地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ 月	モルタル吹付工 A = 900㎡	第1四半期		
	令和元年度 地方創生道整備推進交付 金 邑南線 落石対策(そ の2)工事	邑智郡 邑南町 矢上地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ 月	落石防護柵工 L = 36m	第1四半期		
新規	復旧治山事業 町地区2工区 治山ダム工事	大田市 温泉津町 西田地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ 月	谷止工 1基	第2四半期		(B)
新規	林業専用道開設事業 野城長沢線 道路工事	大田市 富山町 才坂地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ 月	林業専用道開設 L = 150m	第2四半期		(B)

2. 指名競争入札

公 表 す る 事 項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	備 考
	該当なし							

3. 随意契約

公 表 す る 事 項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	備 考
	該当なし							

作成機関名	県央県土整備事務所 大田事業所
-------	-----------------

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
	湯里川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	大田市 温泉津町 湯里地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ブロック積工 A = 128㎡	第1四半期		(B)
	逢浜川 県単河川維持修繕工事	大田市 五十猛町 地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	ブロック積工 A = 100㎡	第1四半期		(B)
	平成30年度 農地環境整備事業 福光地区 区画整理(その5)工事	大田市 温泉津町 福光地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A = 5.0ha	第1四半期		総合評価方式(A)
	30補正 (一)久利五十猛停車場線(鬼村工区)防災安全交付金(改築)工事	大田市 大屋町 鬼村地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V = 6,000㎡	第1四半期		(B)
	軍平谷東谷川 防災安全交付金(火山砂防)工事	大田市 三瓶町 志学地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	ブロック張工 A = 480㎡ 前庭保護工 V = 115㎡	第1四半期		(B)
新規	(主)三瓶山公園線(榎原橋) 防災安全交付金(橋梁耐震)工事(上部工)	大田市 大田町 出口地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	落橋防止装置、 水平力分担構造 N = 1式	第1四半期		総合評価方式(A)
新規	令和元年度 農村地域防災減災事業 大田第二期地区 地表水排除工事(朝山畑)工事	大田市 朝山町 地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	排水路工 L = 340m	第1四半期		(B)
	銀山上地区 県単急傾斜地崩壊対策工事	大田市 大森町 地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	アンカー式 土砂崩壊防止柵工 L = 28m	第1四半期		
	東山地区 防災安全交付金(地すべり対策)工事	大田市 仁摩町 仁万地内	さく井工事	さく井	約5ヶ月	集水井工 N = 1基 (H=10m) 排水ボーリング L = 40m	第1四半期		
新規	令和元年度 農村地域防災減災事業 大田第二期地区 地下水排除工事(湯里)工事	大田市 温泉津町 湯里地内	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング N = 14孔 L = 460m	第1四半期		

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	備 考
	該当なし							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	備 考
	該当なし							