

令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名

西部県民センター 県央事務所

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項

| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 入札時期 | 余裕期間の設定 | 備考 |
|-------------|--------------------------------|----------------------|---------|---------|------|--|-------|---------|----|
| 新規 | 三瓶小豆原埋没林公園 ガイダンス施設新築(建築)工事 | 大田市 三瓶町 多根地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月 | ガイダンス棟の新築に係る建築工事一式(木造平家建て、1棟、延べ面積120㎡) | 第3四半期 | | |
| 新規 | 川本合同庁舎長寿命化(車庫B外 屋根・外壁改修)工事 | 邑智郡 川本町 大字川本地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 車庫B、非常用発電機室の外部改修 | 第3四半期 | | |
| 新規 | 農林大学校長寿命化(食堂棟・渡り廊下 屋根・外壁改修外)工事 | 大田市 波根町地内 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 食堂棟、渡り廊下棟の外部改修 | 第2四半期 | | |
| 新規 | 大田警察署長寿命化(高架水槽改修)工事 | 大田市 長久町 長久地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約4ヶ月 | 高架水槽更新 | 第1四半期 | | |

2. 指名競争入札

公表する事項

| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 入札時期 | 備考 |
|-------------|------------------------------|---------------------|---------|---------|------|--|-------|----|
| 新規 | 三瓶小豆原埋没林公園 ガイダンス施設新築(電気設備)工事 | 大田市 三瓶町 多根地内 | 電気工事 | 電気 | 約5ヶ月 | ガイダンス棟の新築に係る電気設備工事一式(木造平家建て、1棟、延べ面積120㎡) | 第3四半期 | |
| 新規 | 三瓶小豆原埋没林公園 ガイダンス施設新築(機械設備)工事 | 大田市 三瓶町 多根地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約5ヶ月 | ガイダンス棟の新築に係る機械設備工事一式(木造平家建て、1棟、延べ面積120㎡) | 第3四半期 | |
| 新規 | 三瓶小豆原埋没林公園長寿命化(屋外通路・駐車場修繕)工事 | 大田市 三瓶町 多根地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 屋外通路仕上げ修繕、木製手すり等修繕外 | 第3四半期 | |
| 新規 | 防災行政無線高山中継局長寿命化(防水改修)工事 | 大田市 温泉津町 湯里地内 | 防水工事 | 一般建築 | 約2ヶ月 | 屋上防水改修 | 第2四半期 | |
| 新規 | 島根県営住宅(大田市諸友団地)高齢者向け住戸改善工事 | 大田市長久町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約2ヶ月 | 高齢者対応改修 | 第1四半期 | |

3. 随意契約

| 公表する事項 | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------|-------------|----------|----|------|------|----|
| 前回公表時 からの変更等 | 工事名 | 工事 場所 | 建設工事 の種類 | 工事 種別 | 工期 | 工事概要 | 見積時期 | 備考 |
| | 該当無し | | | | | | | |

令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名 西部県民センター浜田事務所

1. 簡易型一般競争入札

| 公表する事項 | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------|---------|---------|------|--------------|-------|---------|-----|
| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 入札時期 | 余裕期間の設定 | 備考 |
| | 江津清和養護学校長寿命化(屋内運動場外壁改修外)工事 | 江津市渡津町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月 | 外部改修 | 第1四半期 | | (B) |
| | 江津工業高等学校長寿命化(渡り廊下改築)工事 | 江津市江津町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 渡り廊下改築 | 第1四半期 | | (B) |
| | 江津工業高等学校長寿命化(寄宿舎改修)工事 | 江津市江津町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 寄宿舎3階内部改修 | 第1四半期 | | (B) |
| | 浜田高等学校屋内運動場等照明器具耐震対策(LED化)工事 | 浜田市黒川町地内 | 電気工事 | 電気 | 約4ヶ月 | 照明器具取替 | 第2四半期 | | |
| | 島根県営住宅(浜田市石原団地3号棟)外壁改修工事 | 浜田市熱田町地内 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 外部改修 | 第2四半期 | | |
| | 島根県営住宅(江津市新星島団地2号棟外)浴室改善工事 | 江津市嘉久志町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約5ヶ月 | 浴室改修 | 第3四半期 | | |
| | 島根県営住宅(江津市新星島団地1号棟)屋上防水改修工事 | 江津市嘉久志町地内 | 防水工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 屋上防水改修 | 第2四半期 | | |
| | 島根県営住宅(浜田市三隅駅前団地)屋上防水改修工事 | 浜田市三隅町地内 | 防水工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 屋上防水改修 | 第2四半期 | | |
| | 島根県営住宅(浜田市二反田団地)受水槽改修工事 | 浜田市長沢町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約4ヶ月 | 受水槽改修 | 第3四半期 | | |
| | 島根県営住宅(浜田市汐入団地外)高齢者向け住戸改善工事 | 浜田市熱田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月 | 高齢者対応改修(3住戸) | 第3四半期 | | (B) |

2. 指名競争入札

| 公表する事項 | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|----------|---------|------|------|--------|-------|----|
| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 入札時期 | 備考 |
| | 江津清和養護学校屋内運動場照明器具耐震対策(LED化)工事 | 江津市渡津町地内 | 電気工事 | 電気 | 約4ヶ月 | 照明器具取替 | 第2四半期 | |

3. 随意契約

| 公表する事項 | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------|----|------|------|----|
| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 見積時期 | 備考 |
| | 該当無し | | | | | | | |

令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名

西部県民センター益田事務所

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項

| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 入札時期 | 余裕期間の設定 | 備考 |
|-------------|--------------------------------|------------|---------|---------|------|--------------------|-------|---------|----|
| 新規 | 益田翔陽高等学校長寿命化(食物実習棟内部改修)工事 | 益田市高津三丁目地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約4ヶ月 | 内部改修工事 一式 | 第2四半期 | | |
| 新規 | 島根県営住宅(益田市原浜団地5、6号棟)屋上防水改修工事 | 益田市遠田町地内 | 防水工事 | 一般建築 | 約4ヶ月 | 屋上防水改修工事 一式 | 第2四半期 | | |
| 新規 | 芸術文化センター長寿命化(中庭ガラスウォール改修)工事 | 益田市有明町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約4ヶ月 | ガラス飛散防止フィルム貼替工事 一式 | 第2四半期 | | |
| 新規 | 島根県営住宅(益田市高角団地5、11、12号棟)浴室改善工事 | 益田市須子町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約3ヶ月 | 浴室改善工事 一式 | 第2四半期 | | |
| 新規 | 島根県営住宅(益田市矢田団地外)高齢者向け住戸改善工事 | 益田市東町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約4ヶ月 | 住戸改善工事 一式 | 第3四半期 | | |

2. 指名競争入札

公表する事項

| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 入札時期 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------------|---------|---------|------|--|-------|----|
| | 鷺原第2県職員宿舎下水道接続工事 | 鹿足郡津和野町鷺原地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約3ヶ月 | 公共下水道接続工事 一式 | 第1四半期 | |
| 新規 | 津和野高等学校柔剣道場照明器具耐震対策(LED化)工事 | 鹿足郡津和野町後田地内 | 電気工事 | 電気 | 約3ヶ月 | 照明器具取替工事 一式 | 第1四半期 | |
| 新規 | 石見高等看護学院長寿命化(火災監視盤等改修)工事 | 益田市昭和町地内 | 消防施設工事 | 電気 | 約4ヶ月 | 監視盤等改修工事 一式 | 第2四半期 | |
| 新規 | 今市川樋門操作室建設工事 | 益田市中吉田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 操作室新築工事 一式 鉄筋コンクリート造 1F 延べ面積 15㎡ | 第2四半期 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|------|------|-------------|-------|--|
| 新規 | 津和野土木事業所長寿命化(車庫棟屋根改修外)工事 | 鹿足郡津和野町町田地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約3ヶ月 | 屋根・樋改修工事 一式 | 第2四半期 | |
| 新規 | 益田合同庁舎長寿命化(自転車置場改修)工事 | 益田市昭和町地内 | 塗装工事 | 塗装 | 約3ヶ月 | 塗装改修工事 一式 | 第3四半期 | |

3. 随意契約

| 公表する事項 | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------|----|------|------|----|
| 前回公表時からの変更等 | 工事名 | 工事場所 | 建設工事の種類 | 工事種別 | 工期 | 工事概要 | 見積時期 | 備考 |
| | 該当無し | | | | | | | |