

令和元年度 公共工事の発注見通し

作成機関名 出雲県土整備事務所									
1. 簡易型一般競争入札									
公 表 す る 事 項									
前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工 事 概 要	入札時期	余裕期間の設定	備 考
新規	(主) 斐川一畑大社線鶴猪崎トンネル外 防災安全交付金（トンネル修繕）工事	出雲市猪目地内外	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	鶴猪目トンネル 剥落防止工 N=1式 猪目トンネル 剥落防止工 N=1式 新笹子トンネル 剥落防止工 N=1式	第2四半期		(C)
新規	国道184号 明谷橋 防災安全交付金（橋梁修繕）工事	出雲市佐田町反辺地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	橋長 L=97m クラック補修 N=1式	第2四半期		(B)
新規	(一) 佐田小田停車場線 仁江橋 防災安全交付金（橋梁修繕）工事	出雲市佐田町一窪地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	橋長 L=45.3m クラック補修 N=1式	第2四半期		(B)
新規	(主) 斐川一畑大社線 日御碕工区 防災安全交付金（法面修繕）工事	出雲市大社町日御碕地内	土木一式工事	維持修繕	6ヶ月	工事延長 L=52m ひび割れ補修工 A=244m ²	第3四半期		総合評価方式(B)
新規	(主) 出雲大社線 渡橋工区 防災安全交付金（舗装整備）工事	出雲市渡橋町地内	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=180m 切削オーバーレイ工 A=1300m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	(一) 大社立久恵線 松寄下工区 防災安全交付金（舗装整備）工事	出雲市松寄下町地内	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=200m 打換工 A=1200m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	国道431号 西園工区 県単舗装整備工事	出雲市西園町地内	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=1500m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	(一) 出雲空港線 沖洲工区 県単舗装整備工事	出雲市斐川町沖洲地内	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=140m 路上路盤再生工 A=1000m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	(主) 湖陵掛合線 八幡原工区 県単舗装整備工事	出雲市佐田町八幡原地内外	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=240m 切削オーバーレイ工 A=1500m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	(一) 小伊津港線 東郷工区 県単舗装整備工事	出雲市東郷町地内外	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=140m 路上路盤再生工 A=1000m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	(一) 木次直江停車場線 直江工区 県単舗装整備工事	出雲市斐川町直江地内	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=150m 打換工 A=800m ²	第2四半期		総合評価方式
新規	(一) 木次直江停車場線 神米工区 県単舗装整備工事	出雲市斐川町神米地内	舗装工事	維持修繕	5ヶ月	工事延長 L=140m 路上路盤再生工 A=1000m ²	第2四半期		総合評価方式

変更	外園海岸 県単海岸養浜工事	出雲市 外園町～湖陵町差海地先	土木一式工事	港湾	約7ヶ月	養浜工 グラブ浚渫 $V=5500m^3$ 土運船運搬 $V=5500m^3$	第2四半期		(B)
変更	令和元年度 農道整備事業（通作条件整備） 簸川西地区 歩道工事	出雲市 西園町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 $L=380m$ 歩道工 $L=380m$ 掘削工 $V=970m^3$	第2四半期		(B)
新規	令和元年度 農道整備事業（通作条件整備） 簸川西地区 歩道工事（その2）	出雲市 湖陵町差海地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 $L=550m$ 歩道工 $L=550m$	第2四半期		(B)
新規	令和元年度 農道整備事業（通作条件整備） 簸川西地区 舗装工事	出雲市 湖陵町差海地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長 $L=930m$ 舗装工 $A=3,900m^2$ 縁石工 $L=318m$	第2四半期		
変更	令和元年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山王地区 排水路（その13）工事	出雲市 灘分町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	排水路工 $L=269m$	第2四半期		総合評価方式 (A)
変更	令和元年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山王地区 排水路（その14）工事	出雲市 灘分町	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	排水路工 $L=150m$	第2四半期		総合評価方式 (A)
変更	令和元年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山王地区 新田上橋工事	出雲市 灘分町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	新田上橋架替 $W=5.5m$ $L=12.4m$ 排水路工 $L=66m$	第2四半期		総合評価方式 (A)
変更	令和元年度 農村地域防災減災事業（地すべり対策事業） 茅原地区斜面改良工事	出雲市 東福町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	排土工 $V=1600m^3$ 法枠工 $A=923m^2$ 地山補強土工 $N=35本$ 水路工 $L=133m$	第2四半期		総合評価方式
	令和元年度 農村地域防災減災事業（地すべり対策事業） 平田第四期地区斜面改良（久多見外1）工事	出雲市 久多見町地内 他	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	排土工 $V=639m^3$ 簡易法枠工 $A=142m^2$	第2四半期		(B)
	令和元年度 復旧治山事業（飯の原） 溪間工事	出雲市 佐田町一窪田地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	谷止工 $V=640m^3$	第3四半期		総合評価方式 (A)
	令和元年度 復旧治山事業（深山） 山腹工事	出雲市 万田町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	法切工 $V=160m^3$ 法枠工 $A=330m^2$ 水路工 $L=50m$	第3四半期		総合評価方式
	令和元年度 地すべり防止事業（灘平） 山腹工事	出雲市 河下町地内	さく井工事	さく井	約7ヶ月	ボーリング暗渠工583m 水路工 296m	第2四半期		
	令和元年度 地すべり防止事業（多久） 山腹工事	出雲市 多久町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	法枠工 410m ² ボーリング暗渠工117m 鉄筋挿入工 674m	第3四半期		総合評価方式

	令和元年度 地すべり防止事業（報徳）山腹工事	出雲市 河下町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約 6 ヶ月	法枠工 91m ² ボーリング暗渠工86m 鉄筋挿入工 264m	第 3 四半期		総合評価方式
	令和元年度 予防治山事業（奥の谷）溪間工事	出雲市 大社町修理免地内	土木一式工事	一般土木	約 7 ヶ月	谷止工 V=230m ³	第 3 四半期		総合評価方式（B）
新規	（主）斐川一畑大社線地合工区 防災安全交付金（改築）工事 第 9 期	出雲市 坂浦町地内	舗装工事	アスファルト舗装	4 ヶ月	工事延長 L=180m 舗装工 A=850m ²	第 2 四半期		総合評価方式
変更	妙仙寺地区 県単急傾斜地崩壊対策工事（現年災）	出雲市 大津町地内	土木一式工事	一般土木	6 ヶ月	工事延長 L=20m ブロック積工 A=80m ² 吹付法枠工 A=40m ²	第 2 四半期		（B）
変更	（一）矢尾今市線 大塚工区 防災安全交付金（改築）工事 第 2 1 期	出雲市 里方町地内	土木一式工事	一般土木	6 ヶ月	工事延長 L=130m 水路工 L=300m 舗装工 A=50m ²	第 2 四半期		（B）
変更	（一）矢尾今市線 大塚工区 防災安全交付金（改築）工事 第 2 2 期	出雲市 里方町地内	土木一式工事	一般土木	9 ヶ月	工事延長 L=180m 補強土壁工 A=23m ² 水路工 L=600m	第 2 四半期		総合評価方式（A）
変更	庄部川 県単砂防工事 第 4 期	出雲市 坂浦町地内	土木一式工事	一般土木	6 ヶ月	工事延長 L=15m 側壁・水叩き工 V=50m ³ 間詰工 A=22m ²	第 2 四半期		（B）
変更	（主）斐川一畑大社線地合工区 防災安全交付金（改築）工事 第 1 0 期	出雲市 地合町地内	土木一式工事	一般土木	6 ヶ月	工事延長 L=80m 掘削工 V=860m ³ 法枠工 L=120m アンカー工 N=18本	第 2 四半期		（B）
変更	（一）十六島直江停車場線 十六島工区 地域整備促進工事 第 2 期	出雲市 十六島町地内	土木一式工事	一般土木	4 ヶ月	工事延長 L=30m 水路工 L=30m 路盤工 A=80m ²	第 2 四半期		（C）
新規	国道 4 3 1 号 国富工区 防災安全交付金（改築）工事 第 3 期	出雲市 美談町地内	土木一式工事	一般土木	1 0 ヶ月	工事延長 L=240m 掘削工 V=3000m ³ プレキャストボックスカルバート据付 N=1基 コンクリートブロック積工 A=1120m ²	第 2 四半期		総合評価方式（A）
新規	寄居谷川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第 5 期	出雲市 十六島町地内	土木一式工事	一般土木	6 ヶ月	本堤工 V=510m ³ 取付護岸工 A=76m ²	第 2 四半期		（B）
新規	（一）外園高松線下横工区 防災安全交付金（交通安全）工事 第 3 期	出雲市 下横町地内	土木一式工事	一般土木	6 ヶ月	工事延長 L=400m 仮設道路 L=140m 仮橋 L=5m 側溝工 L=390m	第 2 四半期		総合評価方式（A）
新規	（一）出雲平田線 川跡工区 防災安全交付金（改築）工事 第 4 期	出雲市 武志町地内	土木一式工事	一般土木	8 ヶ月	工事延長 L=240m 水路工 L=480m 道路土工 V=500m ³ 路盤工 A=2,000m ² 縁石工 L=240m	第 2 四半期		総合評価方式（A）

	湯谷川 大規模特定河川 工事 第4期	出雲市 平田町地内	土木一式工 事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=250m 河川掘削工 V=3500m ³ 地盤改良工 V=1500m ³	第4四半期		総合評価方式 (A)
	塩冶赤川 防災安全交付 金(広域河川)工事 第 8期	出雲市 古志町～天神 町地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=2000m ³ 築堤工 V=1000m ³	第3四半期		総合評価方式 (A)
変更	塩冶赤川 県単河川緊急 整備工事 南天神揚水機 場上部工	出雲市 古志町～天神 町地内	機械器具設 置工事	機械設備	約10ヶ月	ゴム堰上部工 N=1基 取水樋門工 N=1基 ポンプ設備工 N=1基	第2四半期		総合評価方式
変更	新内藤川防災安全交付金 (広域河川)工事 第4期	出雲市 荒茅町地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=400m 掘削工 V=18,000m ³	第2四半期		総合評価方式 (A)
変更	午頭川防災安全交付金 (総流防)工事 安田部 揚水機場外 上部工	出雲市 荒茅町地内	機械器具設 置工事	機械設備	約9ヶ月	揚水機場上部工 N=1式 取水堰上部工 N=1式	第2四半期		総合評価方式
	稗原川 河川災害復旧工 事(30災39号)	出雲市 朝山町地内	土木一式工 事	一般土木	約9ヶ月	環境保全型ブロック A= 280m ² ブロック積 A=97m ²	第2四半期		総合評価方式 (A)
	(主)出雲三刀屋線上島 1工区 社会資本整備総 合交付金(改築)工事 第5期	出雲市 上島町	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	盛土工 V=20,000m ³	第2四半期		総合評価方式 (A)
変更	(主)出雲三刀屋線船津 工区 防災・安全交付金 工事	出雲市 船津町	とび・土 工・コンク リート工事	その他工 事種別	約7ヶ月	上部工撤去工 V=30m ³ 下部工撤去工 V=330m ³	第2四半期		総合評価方式
	(主)出雲三刀屋線上塩 冶工区総合交付金(改 築)工事 第8期	出雲市 上塩冶町	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=90m 深層混合処理工 φ1600, N=380本	第2四半期		総合評価方式 (A)
	(主)出雲三刀屋線上塩 冶工区総合交付金(改 築)工事 第9期	出雲市 上塩冶町	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=160m 掘削 V=20,000m ³ 排水構造物工 L=177m	第2四半期		総合評価方式 (A)
新規	(一)大社立久恵線乙立 工区総合交付金(改築) 工事 第4期	出雲市 乙立町地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	補強土壁工 A=140m ²	第2四半期		総合評価方式 (B)
	九景川 県単河川緊急整 備工事 第4期	出雲市 東神西町地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=85m 橋台工 N=1式 鋼管杭工 N=10本 地盤改良工 N=263本 ブロック積工 A=308m ²	第2四半期		総合評価方式 (A)
	(主)出雲奥出雲線 野 尻2工区 総合交付金 (改築)工事 第6期	出雲市 野尻町地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	路体盛土工 V=2600m ³ 擁壁工 L=56m 排水構造物工 L=181m	第2四半期		総合評価方式 (B)

	(主) 湖陵掛合線三部工 区防災安全交付金 (交通 安全) 工事 第4期	出雲市 湖陵町三部地 内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=200m ブロック積工 A=700m ² 排水構造物工 L=175m	第4四半期		総合評価方式 (A)
	河下港 港湾改修工事第 19期	出雲市 河下町地先	土木一式工 事	港湾	約7ヶ月	ケーソン据付工 N=3函	第4四半期		総合評価方式 (A)
	河下港 港湾改修工事第 20期	出雲市 河下町地先	土木一式工 事	港湾	約7ヶ月	被覆ブロック据付 N= 360個 消波ブロック据付 N= 271個 消波ブロック製作 N= 271個	第4四半期		総合評価方式 (A)
新規	淀西地区 県単地すべり 防止工事 第2期	出雲市 佐田町反辺地 内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	4ヶ月	ロープ伏工 15箇所 A= 312m ² 岩接着工 3箇所	第2四半期		総合評価方式
新規	(一) 佐田八神線 反辺 2工区 総合交付金 (改 築) 工事 第4期	出雲市佐田町 反辺地内	土木一式工 事	一般土木	4ヶ月	盛土工 V=700m ³ ブロック積 A=500m ²	第3四半期		総合評価方式 (B)
	(一) 十六島直江停車場線 直江工区	出雲市 斐川町直江地 内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=140m 側溝工 L=109m 下層路盤工 A=214m ²	第2四半期		(B)
	宍道湖流域下水道西部処 理区 マンホール修繕工 事	出雲市 斐川町直江 地内外	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5ヶ月	マンホール修繕工 N=2基	第2四半期		
	(一) 斐川上島線 社会 資本整備総合交付金 (改 築) 橋梁下部工工事	出雲市 斐川町三絡地 内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	橋梁下部工 2基	第2四半期		総合評価方式 (A)
新規	宍道湖流域下水道西部処 理区 防災安全交付金 (長寿命化) 管更生工事	出雲市 大島町～神西 沖町地内	土木一式工 事	維持修繕	約5ヶ月	管更生工 L=280m	第2四半期		総合評価方式 (A)

2. 指名競争入札

公 表 す る 事 項								
前回公表時 からの変更 等	工 事 名	工事場所	建設工事の 種類	工事種別	工期	工 事 概 要	入札時期	備 考
	該当無し							

3. 随意契約

公 表 す る 事 項								
前回公表時 からの変更 等	工 事 名	工事場所	建設工事の 種類	工事種別	工期	工 事 概 要	見積時期	備 考
	該当無し							