

令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名

浜田河川総合開発事務所

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
	浜田川総合開発事業 船揚場整備工事	浜田市 河内町 地内	土木一式 工事	一般土木	7ヶ月	船揚場整備工 1式	第2四半期		(B)
	浜田川総合開発事業 浜田ダム周辺環境整備 工事	浜田市 河内町 地内	土木一式 工事	一般土木	6ヶ月	周辺環境整備工 1 式	第3四半期		(B)
変更	波積ダム建設事業 付替県道法面その11 工事	江津市波 積町地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	6ヶ月	吹付法砕工 A=1,320m ² 植生基材吹付 A=790m ²	第2四半期		総合評価 (A)
	浜田川総合開発事業 第二浜田ダム管理用発 電設備(土木)工事	浜田市 三階町 地内	土木一式 工事	一般土木	18ヶ 月	発電所基礎工 1式	第2四半期		総合評価 (A)
	波積ダム建設事業 電気設備工事	江津市 波積町本 郷 地内	電気工事	電気	約20ヶ 月	電気設備 1式	第4四半期		総合評価 (A)
新規	波積ダム建設事業 付替左岸林道その9工 事	江津市 波積町 地内	土木一式 工事	一般土木	6ヶ月	水路工 L=870m 防護柵工 L=1,180 m	第2四半期		(B)
新規	波積ダム建設事業 付替林道岩滝寺線(左 岸)その15工事	江津市 波積町 地内	土木一式 工事	一般土木	4ヶ月	水路工 L=380m 防護柵工 L=400m	第2四半期		(B)
新規	浜田川総合開発事業 付替林道(下流工区) 舗装工事	浜田市 河内町 地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	4ヶ月	舗装工 A=2, 300 m ²	第2四半期		(B)

2. 指名競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考	
簡易型一般競争入札から変更	浜田川総合開発事業 (第二残土処理場)その 15工事	浜田市 三階町 地内	土木一式 工事	一般土木	7ヶ月	水路工 1式	第2四半期	(C)	

