

令和2年度公共工事の発注見通し

作成機関名	出雲県土整備事務所
-------	-----------

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項										
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
新規	国道184号(佐田大橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 第2期	出雲市佐田町反辺地内	土木一式工事	維持修繕	6ヶ月	落橋防止工 N=16組 沓座拡幅工 V=32m <sup>3</sup>	第4四半期			総合評価方式(B)
新規	国道184号(日之出橋)防安交付金(橋梁耐震)工事	出雲市佐田町下橋波地内	土木一式工事	維持修繕	8ヶ月	落橋防止工 N=17組 水平力分担工 N=10組	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	斐川出雲大社線 北神立橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市斐川町名島地内	塗装工事	維持修繕	7ヶ月	鋼桁塗装塗替工 A=600m <sup>2</sup> 鋼材取替工 N=3箇所	第4四半期			総合評価方式
新規	十六島直江停車場線 西代橋 防安交付金(橋梁耐震)工事 第4期	出雲市西代町～斐川町原鹿地内	土木一式工事	維持修繕	8ヶ月	支取替工 N=1式 落橋防止システム N=1式	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	令和2年度 復旧治山事業(北浜東1工区)山腹工事	出雲市十六島町地内外	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	土留工 L=2m 水路工 L=4m 法枠工 A=58m <sup>2</sup> 簡易法枠工 A=132m <sup>2</sup> モルタル吹付工 A=56m <sup>2</sup>	第4四半期			(B)
新規	令和2年度 復旧治山事業(北浜東2工区)山腹工事	出雲市十六島町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	特殊モルタル吹付工 A=897m <sup>2</sup> モルタル吹付工 A=260m <sup>2</sup> 金網伏工 A=133m <sup>2</sup>	第4四半期			
新規	令和2年度 地すべり防止事業(多久4ブロック)山腹工事	出雲市多久町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	法枠工 A=106m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 L=308m ボーリング暗渠工 L=146m	第4四半期			総合評価方式
新規	令和2年度 地すべり防止事業(灘平5ブロック)山腹工事	出雲市河下町地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	ボーリング暗渠工 L=220m 水路工 L=28m	第4四半期			
変更	国道431号(国富工区)防安交付金(改築)工事 第5期	出雲市国富町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約10ヶ月	工事延長 L=400m 水路工 L=400m 路床安定処理工 A=2800m <sup>2</sup> 舗装工 A=3100m <sup>2</sup>	第4四半期		○	総合評価方式
変更	斐川出雲大社線(北神立工区)防安交付金(改築)工事 第2期	出雲市武志町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=220m 掘削工 V=940m <sup>3</sup> 盛土工 V=1400m <sup>3</sup> カルバート工 N=1基 排水構造物工 L=330m	第4四半期	○		総合評価方式(A)

	旭が丘地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 第1期	出雲市 多久町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L=90m 集水ボーリング工 L=135m 鉄筋挿入工 N=86本 吹付砕工 A=52㎡	第4四半期	○		総合評価方式
変更	国道431号(布崎工区)防安交付金(改築)工事 第1期	出雲市 園町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=370m 掘削工 V=700m <sup>3</sup> ブロック積工 A=200m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=200m 防護柵工 L=300m 舗装工 A=2000m <sup>2</sup> 迂回路工 L=350m	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	斐川出雲大社線(北神立工区)防安交付金(改築)工事 第3期	出雲市 武志町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=220m 舗装工 A=3700m <sup>2</sup>	第4四半期		○	総合評価方式
新規	深山地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 第3期	出雲市 万田町地内	さく井工事	さく井	約7ヶ月	横ボーリング工 L=61.9m 流末処理工 L=187m	第4四半期			
新規	斐川一畑大社線(猪目工区)防安交付金(改築)工事 第2期	出雲市 猪目町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=220m 掘削工 V=940m <sup>3</sup> 盛土工 V=1400m <sup>3</sup> カルバート工 N=1基 排水構造物工 L=330m ロックネット工 L=1800m <sup>2</sup> 舗装工 A=900m <sup>2</sup>	第4四半期		○	総合評価方式(A)
新規	北垣地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 第2期	出雲市 小境町地内	さく井工事	さく井	約8ヶ月	横ボーリング工 L=72.2m 流末処理工 L=127m	第4四半期			
新規	塩治赤川 大規模特定河川工事 第1.1期	出雲市 天神町～古志町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	施工延長 L=55m 掘削工 V=560m <sup>3</sup> 植生工 A=480m <sup>2</sup> 工事用道路撤去 L=320m	第4四半期			総合評価方式(A)
	三刀屋佐田線 朝原2工区 防安交付金(改築)工事 第9期	出雲市 佐田町須佐地内	舗装工事	アスファルト舗装	7ヶ月	工事延長 L=460m アスファルト舗装 A=2500m <sup>2</sup>	第4四半期		○	総合評価方式
	菅田川4 防災安全交付金(通常砂防)工事 第5期	出雲市 佐田町一窪地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	工事延長 L=135m 掘削工 V=1600m <sup>3</sup> 溪流保全工 L=37m	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	宮内掛合線 原田2工区 防安交付金(改築)工事 第2期	出雲市 佐田町原田地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	工事延長 L=260m 盛土工 V=500m <sup>3</sup> 側溝工 L=350m 路盤工 A=1610m <sup>2</sup>	第4四半期		○	総合評価方式(A)
新規	素鷲川 県単砂防工事	出雲市 大社町杵築東地内	土木一式工事	一般土木	約1ヶ月	石張工 N=1式	第4四半期		—	総合評価方式(A)

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
	該当なし							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							