

令和2年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項										
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
	国道488号(落合工区)防災安全交付金(改築)工事第16期	益田市四見町四見地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護網工 L=100m	第4四半期			総合評価方式
変更	国道488号(落合工区)防災安全交付金(改築)工事第17期	益田市四見町四見地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=107m 掘削工 V=2,300㎡ グラウトアンカー工 N=72本 吹付法枠工 A=1,100㎡	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	(一)三隅美都線(宇津川2工区)総合交付金(改築)工事第17期	益田市美都町宇津川地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	工事延長 L=146m 表層 A=1,110㎡ 上層路盤 A=1,120㎡	第4四半期			
変更	中遠田地区事業間連携砂防等事業(地すべり)工事第2期	益田市遠田町地内	さく井工事	さく井	約5ヶ月	横ボーリング工N=7孔 (ΣL=319.0m) 流末処理工L=40m	第4四半期			
変更	益田港 防災安全交付金(港湾改修)工事	益田市高津町地内	土木一式工事	港湾	約9ヶ月	基礎捨石 V=1,400㎡ 消波ブロック製作据付 N=350個 上部工 V=500㎡	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	益田港 防災安全交付金(統合補助)工事	益田市巾島町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長L=27m 網矢板工N=30枚 上部工V=35㎡	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	国道191号(菊谷橋)防災安全交付金(橋梁耐震)工事第2期	益田市久々茂町地内	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	水平力分担構造 N=1式 支承交換 N=1式 横変位拘束構造 N=1式 伸縮装置交換 N=1式	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	国道191号(山本工区)防災交付金(災害防除)工事 第1期	益田市美都町山本地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	落石防護網工A=2890㎡ ロープ伏工N=13箇所	第4四半期	○		総合評価方式
新規	国道191号(宇津川工区)防災交付金(災害防除)工事 第1期	益田市美都町宇津川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	落石防護網工A=3140㎡ ロープ伏工N=4箇所	第4四半期	○		総合評価方式
新規	国道191号(道川工区)防災交付金(災害防除)工事 第4期	益田市四見町道川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	落石防護網工A=1250㎡ 法枠工A=150㎡ 落石防護柵工L=21m	第4四半期	○		総合評価方式
新規	国道488号(澄川～四見工区)防災交付金(災害防除)工事 第8期	益田市四見町広瀬地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護網工A=500㎡ ロープ伏工N=3箇所	第4四半期	○		総合評価方式
新規	国道488号(広見工区)県単舗装整備工事	益田市四見町広見地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	オーバーレイ工A=6000㎡	第4四半期			
新規	(主)吉賀四見線外2線(古道橋外3橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	益田市四見町紙祖地内 外	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	橋梁補修工 N=4橋	第4四半期			(B)

変更	令和2年度 広域基幹林道整備事業 匹見美都線(橋梁上部工) 工事	益田市匹見町道川地内	鋼構造物工事	鋼橋上部	約7ヶ月	橋梁上部工 N=1基	第4四半期			総合評価方式
変更	令和2年度 水源森林再生対策事業石谷地区(第2工区) 工事	益田市匹見町石谷地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基	第4四半期			総合評価方式 (A)
変更	令和2年度 緊急予防治山事業 中ノ谷中地区 工事	益田市美都町板井川地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 2基	第4四半期			(B)
新規	令和2年度 林地荒廃防止事業 木の口地区 工事	鹿足郡津和野町枕瀬地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	谷止工 N=1基 流路工 L=80m	第4四半期			(B)
新規	令和2年度 災害関連緊急治山事業 瀧谷地内 工事	鹿足郡津和野町瀧谷地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	谷止工 N=1基 流木捕捉式治山ダム工 N=1基 流路工 L=30m	第4四半期			総合評価方式 (A)
	(一)須川谷日原線(相撲ヶ原工区)防災安全交付金(改築)工事(第2期)	津和野町相撲ヶ原地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	掘削工V=3400m ³ ブロック積工A=240m ²	第4四半期			総合評価方式 (A)
	(一)津和野須佐線(中曽野工区)防災安全交付金(改築)工事(第2期)	津和野町中曽野地内	舗装工事	アスファルト舗装	3ヶ月	舗装工 A=1500 m ²	第4四半期			
新規	(主)津和野田万川線(部栄工区)総合交付金(改築)工事(第5期)	津和野町部栄地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	盛土工 V=425m ³ 水路工 L=550 m 縁石工 L=207 m 下層路盤 A=2,100 m ²	第4四半期			(B)
変更	(一)須川谷日原線(日原工区)総合交付金(改築)工事(第3期)	津和野町日原地内	土木一式工事	一般土木	9ヶ月	軽量盛土工V=230m ³	第4四半期			総合評価方式 (A)
新規	(一)須川谷日原線(日原工区)総合交付金(改築)工事(第4期)	津和野町日原地内	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	舗装工 A=600 m ² 水路工 L=50m	第4四半期			
変更	扇町地区防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事(D工区)	津和野町日原地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	現場打擁壁工V=100 m ³	第4四半期			(B)
	上寺田川 防災安全交付金(通常砂防)工事	津和野町寺田地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	溪流保全工 L=25m	第4四半期			(B)
変更	鳴谷川 大規模特定砂防等工事(第4期)	鹿足郡津和野町名賀地内	土木一式工事	一般土木	11ヶ月	床固工 N=4基 護岸工 L=98m	第4四半期	—		総合評価方式 (A)
	国道187号(大野原工区)防災安全交付金(交通安全)工事 第5期	鹿足郡吉賀町柿木村柿木地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7ヶ月	落石防護工 L=48m 落石予防工 N=1式	第4四半期			総合評価方式
変更	津和野川 防災安全交付金工事 第2期	鹿足郡津和野町高峯外地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	掘削工 V=3,000m ³	第4四半期			(B)
新規	上横立下谷川 防災安全交付金(通常砂防)工事(第2期)	鹿足郡吉賀町七日市地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	掘削工 V=3,000m ³ 水路工 L=72m	第4四半期			(B)

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	備 考
	該当なし							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	備 考
	該当なし							