

## 令和8年度建設工事関係業務委託の発注見通し

## 1. 指名競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	資機材・物流倉庫建設工事設計業務	雲南市木次町下熊谷地内	建築関係コンサルタント	約9ヶ月	倉庫新築工事設計業務一式、既設建物解体工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	島根県立農林大学校野菜専攻棟新築工事設計業務	大田市波根町地内	建築関係コンサルタント	約9ヶ月	教室棟新築工事及び既存建物改修工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	島根県庁陽圧化範囲拡張工事設計業務	松江市殿町地内	建築関係コンサルタント	約8ヶ月	陽圧化範囲拡張工事一式	第1四半期	営繕課	II
	東部総合福祉センター外LED化工事設計業務	松江市東津田地内外	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	東部総合福祉センター及び出雲保健所照明設備LED化工事一式	第1四半期	営繕課	II
	松江警察署外長寿命化設備改修工事設計業務	松江市袖師町地内外	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	松江警察署:空調設備更新、EV更新 隠岐の島警察署:冷温水発生機更新一式	第1四半期	営繕課	II
	島根県原子力環境センター設備改修工事設計業務	松江市西浜佐陀町地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	無停電電源装置更新、空調設備更新	第1四半期	営繕課	II
	県立学校トイレ洋式化設計業務	雲南市大東町地内外	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	県立学校5校(大東、出雲工業、出雲農林、大社、益田)トイレ洋式化一式	第1四半期	営繕課	II
	浜田高等学校外下水道接続工事設計業務	浜田市黒川町地内外	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	県有施設5施設(浜田高等学校、県立体育館、石見武道館、浜田水産高等学校寄宿舎)	第2四半期	営繕課	II
	県立美術館長寿命化(保全計画策定)業務	松江市袖師町地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	保全計画策定	第2四半期	営繕課	II
	島根県営住宅(松江市淞北台団地)既存住棟解体撤去等工事設計業務	松江市淞北台地内	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	既存住棟解体 6棟	第1四半期	営繕課	II
	島根県営住宅(出雲市古志団地)内部修繕工事設計業務	松江市淞北台地内	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	住戸内修繕 48戸	第1四半期	営繕課	II
新規	出雲空港ターミナルビル改修整備事業 地質調査業務	出雲市斐川町沖洲地内	地質調査業務	約4か月	管理事務所棟増築に係る地質調査業務一式	第1四半期	営繕課	II
新規	(仮称)江津地域県立高等学校新設整備(管理教室棟改築)工事地質調査業務	江津市江津町地内	地質調査業務	約6ヶ月	管理教室棟改築に係る地質調査業務一式	第2四半期	営繕課	II
新規	資機材・物流倉庫建設工事地質調査業務	雲南市木次町下熊谷地内	地質調査業務	約4ヶ月	倉庫新築工事に係る地質調査業務一式	第2四半期	営繕課	II
新規	県立西部高等技術校(教室棟新築外)工事設計業務	益田市高津四丁目地内	建築関係コンサルタント	約9ヶ月	教室棟新築工事及び既存建物改修工事設計業務一式	第2四半期	営繕課	II
新規	県立西部高等技術校(教室棟新築外)工事地質調査業務	益田市高津四丁目地内	地質調査業務	約4ヶ月	教室棟新築工事に係る地質調査業務一式	第2四半期	営繕課	II
変更	出雲空港ターミナルビル改修整備事業 実施設計業務	出雲市斐川町沖洲地内	建築関係コンサルタント	約9か月	管理事務所棟増築及び搭乗待合室改修工事実施設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	島根県営住宅(出雲市小山団地)地質調査業務	出雲市小山町地内	地質調査業務	約4か月	小山団地建設工事に係る地質調査	第2四半期	営繕課	II
新規	隠岐高等学校長寿命化(屋内運動場アリーナ床改修)工事設計業務	隠岐郡隠岐の島町有木地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	屋内運動場アリーナ床改修工事に係る設計業務	第1四半期	隠岐支庁県民局	II
新規	隠岐空港長寿命化(電源局舎 外壁改修外)工事設計業務	隠岐郡隠岐の島町岬地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	電源局舎 外壁改修、防水改修、空調改修工事に係る設計業務	第1四半期	隠岐支庁県民局	II

	七類港 旧上屋修繕(解体)工事設計業務委託	松江市 美保関町七類 地内	建築関係コンサルタント	5ヶ月	解体工事設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
	山佐ダム 予備発電機室他耐震性能照査業務委託	安来市 上山佐地内	建築関係コンサルタント	5ヶ月	耐震性能照査業務	第1四半期	東部県民センター	II
	島根県立産業交流会館長寿命化(屋外階段)改修工事設計業務	松江市 学園南地内	建築関係コンサルタント	5ヶ月	屋外階段改修工事設計	第1四半期	東部県民センター	II
	八雲立つ風土記の丘長寿命化(資料館外)外壁外改修工事設計業務	松江市 大庭町地内	建築関係コンサルタント	4ヶ月	外壁改修外設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
	平成庁舎長寿命化(庁舎外)外壁外改修工事設計業務	松江市 平成町地内	建築関係コンサルタント	4ヶ月	外壁改修外設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
	埋蔵文化財調査センター長寿命化(本館棟)外壁外改修修正設計業務	松江市 打出町地内	建築関係コンサルタント	4ヶ月	外壁改修外設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
新規	しまね国際研修館建物解体工事設計業務	松江市 東津田地内	建築関係コンサルタント	5ヶ月	解体工事設計業務	第1四半期	東部県民センター	II
	出雲農林高等学校長寿命化(屋内運動場多目的トイレ設置外)工事設計業務	出雲市下横町 地内	建築関係コンサルタント 業務	約4か月	屋内運動場に係る多目的 トイレ設置工事設計業務 格技場に係る屋根・外壁 工事設計業務	第1四半期	東部県民センター 出雲事務所	II
新規	出雲合同庁舎長寿命化(本館・車庫屋根改修外)工事設計業務	出雲市大津町 外地内	建築関係コンサルタント 業務	約4か月	本館・車庫に係る屋根改 修工事設計業務 東部高等技術校の公用 車庫外に係る屋根改 修工事設計業務	第1四半期	東部県民センター 出雲事務所	II
新規	島根地区(浜田漁港)水産物供給基盤機能保全事業 排水浄化施設改良(屋根改修)工事設計業務	浜田市原井町 地内	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	屋根改修工事設計	第2四半期	西部県民センター	II
	(仮称)大原川地区農村地域防災減災事業建屋設計業務	大田市久手町 地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	ダムゲート室補修	第1四半期	西部県民センター 県央事務所	II
	島根県長寿命化(令和8年度県央地区)改修工事設計業務	大田市大田町 外地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	大田高等学校弓道場外部等改修他	第1四半期	西部県民センター 県央事務所	II
	令和8年度高佐地区事業計画策定業務	海士町 地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	事業計画策定 一式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	II
	令和8年度ため池調査設計業務(隠岐7地域)	隠岐の島町 海士町 地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	ため池 調査設計 N=2箇所	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	II
	令和8年度放牧用林地整備外測量設計(海士その1)業務	海士町 地内	土木関係コンサルタント	約11ヶ月	林地整備 A=10.0ha	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	II
	令和8年度放牧用林地整備外測量設計(西ノ島その1)業務	西ノ島町 地内	土木関係コンサルタント	約11ヶ月	草地造成 A=0.5ha 林地整備 A=14.0ha	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	II
	令和8年度放牧用林地整備外測量設計(知夫その1)業務	知夫村 地内	土木関係コンサルタント	約11ヶ月	草地造成 A=1.5ha 雑用水施設 N=1系統 林地整備 A=8.0ha	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	II
	令和8年度 県単局部改良事業 西郷漁港外 施設定期点検業務委託	隠岐の島町 岬町地先外	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	施設定期点検 N=1式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和8年度 水産生産基盤整備事業 西郷漁港岸壁および用地(岬地区)地質調査業務委託	隠岐の島町 岬町地先外	地質調査業務	約5ヶ月	調査ボーリング N=6本 解析 N=1式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和8年度 水産生産基盤整備事業 西郷漁港岸壁および用地(岬地区)設計業務委託	隠岐の島町 岬町地先外	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	岸壁基本設計 N=1式 岸壁実施設計 N=1式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和8年度 水産環境整備事業 隠岐地区布施工区 藻場造成調査設計業務委託	隠岐の島町 布施	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	海底地盤調査 藻場調査 設計波高算定 配置設計	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	I
変更	出雲・石見地区(野波工区)水産環境整備事業 海底地盤状況調査業務委託	松江市 島根町 沖合	測量業務	約5か月	海底地盤調査 N=1式	第2四半期	東部農林水産振興センター	I

新規	宇龍漁港 水産物供給基盤機能保全事業 臨港道路(法面)測量調査設計業務委託	出雲市大社町宇竜地内	土木関係コンサルタント	約6カ月	臨港道路法面測量調査設計 N=1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	I
新規	恵曇漁港機能強化事業耐震強化岸壁設計業務委託	松江市鹿島町恵曇地先	土木関係コンサルタント	約8カ月	-5M岸壁耐震強化設計 N=1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	I
新規	恵曇漁港機能強化事業耐震強化岸壁調査測量業務委託	松江市鹿島町恵曇地先	測量業務	約6カ月	-5M岸壁測量調査 現地測量 A=0.0051km <sup>2</sup> 横断測量 L=0.12km 深浅測量 L=0.21km ボーリング調査 N=1本	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
新規	美保関漁港 水産物供給基盤機能保全事業 -2M物揚場 測量設計業務委託	松江市美保関町地先	土木関係コンサルタント	約6カ月	-2M物揚場 現地調査・補修設計 N=1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	I
変更	令和8年度 県営水利施設等保全高度化事業 坂根地区 事業計画策定業務	仁多郡奥出雲町八川 地内	土木関係コンサルタント	9カ月	事業計画作成 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
	令和8年度 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 安来千拓地区 調査計画業務	安来市 穂日島町 地内	土木関係コンサルタント	9カ月	機能保全計画策定 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
	R8年度 農業農村整備事業等調査 大堤上・大堤下地区 事業計画概要書作成業務	益田市上黒谷町地内	土木関係コンサルタント	9か月	事業計画概要書作成1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	令和7年度(補正) 出雲・石見地区(和江工区)水産環境整備事業 海底地盤調査業務委託	大田市 沖合	測量業務	5ヶ月	海底地盤状況調査 A=9km <sup>2</sup>	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
	令和7年度(補正) 出雲・石見地区(津摩工区)水産環境整備事業 海底地盤調査業務委託	浜田市 沖合	測量業務	5ヶ月	海底地盤状況調査 A=9km <sup>2</sup>	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
	令和8年度 島根2地区(浜田漁港)水産物供給基盤機能保全事業 排水浄化施設詳細設計業務委託(その8)	浜田市原井町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	詳細設計 N=1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	令和8年度 島根2地区(和江漁港(五十猛地区))水産物供給基盤機能保全事業 泊ヶ鼻物揚岸壁実施設計業務	大田市五十猛町地内	土木関係コンサルタント	5ヶ月	補修調査設計 N=1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
新規	島根県立横田高等学校 ホッケー場改修工事実施設計業務	奥出雲町稲原地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	人工芝改修設計 N=1式 フェンス改修設計 N=1式	第1四半期	島根かみあり国スポ・全スポ局	II
変更	令和8年度 太陽光発電設備導入の計画策定等業務(仮称)	雲南市加茂町三代地内	土木関係コンサルタント	9ヶ月	太陽光発電設備等導入計画策定 N=1式	第1四半期	企業局	I
	三成ダム斜面測量設計業務	仁多郡奥出雲町地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	現地測量 L=0.2km 斜面対策設計 1式	第1四半期	企業局 東部事務所	II
	土木・建築施設定期点検業務(水管橋上部下部・管体診断)	江津市松川町地内外	その他業務	約5カ月	点検業務 N=1式	第1四半期	企業局 西部事務所	II
	令和8年度 盛土のり面点検業務	県内一円	土木関係コンサルタント業務	約6カ月	盛土のり面点検 N=81箇所	第1四半期	道路維持課	II
	令和8年度 路面性状調査業務	県内一円	土木関係コンサルタント業務	約6カ月	路面性状調査 L=400km	第1四半期	道路維持課	I
	令和8年度 路面空洞調査業務	県内一円	土木関係コンサルタント	約6カ月	路面下空洞調査 L=100km	第1四半期	道路維持課	I
	道路整備方針図等更新業務	県内一円	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	道路整備方針図更新一式	第1四半期	道路建設課	II
	第二次島根県自転車活用推進計画策定支援業務	県内一円	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	計画の改訂一式	第1四半期	道路建設課	II
新規	隠岐空港脱炭素化推進計画策定業務委託	隠岐の島町岬町岬地内	土木関係コンサルタント	約10か月	空港脱炭素化推進計画策定 N=1式	第1四半期	港湾空港課	I

新規	松江圏都市計画基礎調査業務委託	松江市安来市	土木関係コンサルタント業務	8カ月	都市計画基礎調査 N=1式	第1四半期	都市計画課	I
新規	(主)玉湯吾妻山線(湯町アンダー)排水設備更新設計業務委託	松江市玉湯町湯町	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	排水設備更新設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号外10線メンテ補助(橋梁点検)業務委託	松江市浜佐田町地内外	土木関係コンサルタント	6ヵ月	橋梁点検 N=58橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道485号外2線メンテ補助(トンネル点検)業務委託	松江市美保関町地内外	土木関係コンサルタント	6ヵ月	トンネル点検 N=3箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	I
新規	国道432号外県単道路維持修繕工事(災害)道路防災カルテ点検業務委託	松江市八雲町東岩坂外	土木関係コンサルタント	8ヵ月	カルテ点検 N=176箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号外5線 防安交付金(法面点検)業務委託	松江市西川津町地内外	土木関係コンサルタント	6ヵ月	法面点検 N=30箇所	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	六坊地区外 砂防施設点検業務委託	松江市秋鹿町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	砂防関係施設点検 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	手結地区外 県単砂防修繕(長寿命化)工事 測量調査設計業務委託	松江市鹿島町手結地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	ひび割れ補修調査設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	馬橋川 県単河川修繕工事 下水道移転詳細設計業務委託	松江市東津田町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	下水道移転詳細設計 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	福浦2地区外 砂防メンテナンス概略設計業務委託	松江市美保関町福浦地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	急傾斜施概略設計 N=4地区	第2四半期	松江県土整備事務所	II
新規	朝酌川 県単河川修繕工事工損事後調査業務委託	松江市下東川津町地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	工損事後調査 木造家屋5棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	令和8年度 水利施設保全高度化事業 古江地区 古志工区パイプライン設計業務	松江市古志町	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	パイプライン設計 L=5.9km	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	令和8年度 飯梨地区 幹線排水路測量設計業務	安来市植田町外 地内	土木関係コンサルタント	約9ヵ月	現地測量A=0.12km <sup>2</sup> 幹線排水路整備方針検討1式	第1四半期	松江県土整備事務所	I
新規	令和8年度しまね第5地区地すべり防止施設長寿命化計画策定(その17)業務	松江市東忌部町外	土木関係コンサルタント	8ヵ月	地すべり防止長寿命化計画策定	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和8年度しまね第5地区地すべり防止施設長寿命化計画策定(その18)業務	松江市上大野町外	土木関係コンサルタント	8ヵ月	地すべり防止長寿命化計画策定	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和8年度県単 松江地区(瀬崎外) 農地地すべり用地測量業務	松江市島根町野波外	土木関係コンサルタント	8ヵ月	用地測量A=0.6ha 現地測量A=1.0ha	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和8年度県単 山崎地区ため池調査設計業務	松江市上本庄町	土木関係コンサルタント	8ヵ月	ため池設計業務 N=1箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	復旧治山事業(桑中2工区) 測量・設計等業務	松江市八雲町地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	治山溪間工測量・設計等業務一式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	復旧治山事業(奥の谷) 測量・設計等業務	安来市伯太町上小竹地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	治山溪間工測量・設計等業務一式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	県単自然災害防止事業(川平) 測量・設計等業務	安来市広瀬町広瀬地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	治山山腹工測量・設計等業務一式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	県単施行地管理事業(広瀬8工区) 測量・設計等業務	安来市広瀬町広瀬地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	治山山腹工測量・設計等業務一式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	国道432号(大庭3工区)防安交付金(改築)工事施工計画検討業務委託	松江市大草町~大庭町	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	施工計画立案 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号(東岩坂バイパス) 総合交付金(改築)工事 用地測量調査業務委託	松江市八雲町東岩坂	測量業務	約5ヶ月	現地測量 A=0.013km <sup>2</sup> 用地測量 A=1.50万m <sup>2</sup> 物件調査 A=2500m <sup>2</sup>	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号(大庭3工区)無電柱化補助工事 物件再算定業務委託	松江市大庭町	補償コンサルタント業務	約3ヶ月	物件再算定 N=3棟	第1四半期	松江県土整備事務所	II

	中川 大規模特定河川工事 堰等詳細設計業務委託(その6)(補正)	松江市 法吉町	土木関係コンサルタント	約8 ヶ月	堰詳細設計 N=1式 施工計画 N=1式 仮設工設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	I
	土居地区 県単地すべり 対策工事 用地測量調査 業務委託	松江市 上大野町	測量業務	4ヶ月	用地測量 A=0.2万m2	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	山中地区 防安交付金 (地すべり対策)工事 用 地測量調査業務委託	松江市 大野町	測量業務	4ヶ月	用地測量 A=1.4万m2	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路) 改築工事 持田工区 水 文調査業務委託	松江市西持田 町外	地質調査業務	約10か月	水位観測 N=1式 水質検査 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路) 改築工事 川津工区 物 件再算定(家屋)業務委 託	松江市下東川 津町	補償コンサルタント業務	約4か月	物件再算定 N=2棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路) 改築工事 下佐陀工区外 物件再算定(家屋)業務 委託	松江市下佐陀 町外	補償コンサルタント業務	約4か月	物件再算定 N=3棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路) 改築工事 川津工区 物 件再算定(共同住宅)業 務委託(その2)	松江市下東川 津町	補償コンサルタント業務	約4か月	物件再算定 N=1棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路) 改築工事 持田工区 物 件再算定(事業所)業務 委託	松江市西持田 町	補償コンサルタント業務	約4か月	物件再算定 N=1棟	第2四半期	松江県土整備事務所	II
	国道432号外 メンテ補 助(橋梁点検)業務委託 R8	安来市一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	橋梁定期点検 N=26橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道432号外12線 防安 交付金(災害防除)道路 防災カルテ点検業務委託 R8	安来市一円	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	防災カルテ点検 N=128箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号外 防安交付 金(災害防除)道路法面 等構造物点検業務委託 R8	安来市一円	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路法面等構造物点検 N=45箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	田瀬川 防安交付金(広 域河川)工事 地質調査 業務委託	安来市 上坂田町～西 松井町	地質調査業務	約4ヶ月	調査ボーリング及び解析 業務 N=5孔	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	管内一円 県単防災カル テ点検業務	管内一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	防災カルテ点検N=400 箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	上久野大東線 清田工区 県単緊急道路災害防除 工事 測量設計業務	雲南市 大東町 清田	土木関係コンサルタント	6ヶ月	落石防護施設設計1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	防安交付金 法面等構造 物点検業務	管内一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	構造物点検点検N=50箇 所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	メンテ補助(トンネル点 検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント	7ヶ月	トンネル点検N=6トンネル	第1四半期	雲南県土整備事務所	I
新規	メンテ補助(橋梁点検)業 務	管内一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	橋梁点検N=50橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	中山間地域総合整備事 業 飯南地区 瀬戸工区 集落道用地調査業務	飯石郡飯南町 花栗	測量業務	6ヶ月	用地調査 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	中山間地域総合整備事 業 飯南地区 調査設計 業務(その2)	飯南町内	土木関係コンサルタント	9ヶ月	計画変更資料作成 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	中山間地域農業農村総 合整備事業 雲南中央地 区 調査設計業務(その 2)	雲南市内	土木関係コンサルタント	9ヶ月	計画変更資料作成 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	令和8年度 中山間総合 整備事業 現場技術業務 (その2)	雲南市三刀屋 町給下 外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	現場技術業務 9ヶ月	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農業農村整備事業 現場 技術業務(その2)	飯石郡飯南町 野萱外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	現場技術業務 9ヶ月	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
変更	農業農村整備事業 三刀 屋地区 地すべり防止施 設長寿命化対策実施設 計その4業務	雲南市三刀屋 町	土木関係コンサルタント	5ヶ月	地すべり防止施設長寿命 化対策実施設計 N=3箇 所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II

	農業農村整備事業 しまね第5地区 地すべり防止施設長寿命化計画策定(その19)業務	雲南市大東町 須賀外	土木関係コンサルタント	11ヶ月	地すべり防止施設長寿命化計画策定 N=4区域	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農業農村整備事業 しまね第5地区 地すべり防止施設長寿命化計画策定(その20)業務	雲南市大東町 山王寺外	土木関係コンサルタント	11ヶ月	地すべり防止施設長寿命化計画策定 N=3区域	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農業農村整備事業 しまね第5地区 地すべり防止施設長寿命化計画策定(その21)業務	雲南市三刀屋 町高窪外	土木関係コンサルタント	11ヶ月	地すべり防止施設長寿命化計画策定 N=7区域	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農村地域防災減災事業 七面大地区 ため池調査設計業務	飯石郡飯南町 上来島	土木関係コンサルタント	9カ月	測量業務 1式 調査ボーリング 1式 ため池改修実施設計 N=1箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農業農村整備事業 大東地区 地すべり防止施設長寿命化対策実施設計 その2業務	雲南市大東町	土木関係コンサルタント	5カ月	地すべり防止施設長寿命化対策実施設計 N=8箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	令和8年度 農道整備事業 現場技術業務(その2)	雲南市掛合町 外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	現場技術業務 9ヶ月	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 大仁第1期地区 法面実施設計業務	雲南市大東町 刈畑	土木関係コンサルタント	9ヶ月	法面実施設計 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 調査解析(八所)業務	雲南市 大東町 須賀	土木関係コンサルタント	6ヶ月	調査ボーリング 4孔 機構解析 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	農地整備事業(通作条件整備)春殖越戸地区 道路設計その2業務	雲南市 大東町 大東下分外	土木関係コンサルタント	8ヶ月	道路詳細設計 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	[R7補正]農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(雲南36地域)	雲南市内	土木関係コンサルタント	7ヶ月	ため池耐震点検調査 4箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	[R7補正]農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(雲南37地域)	仁多郡 奥出雲町	土木関係コンサルタント	7ヶ月	ため池耐震点検調査 5箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	復旧治山事業 奥畑地区 川向2工区 測量・設計業務	飯石郡飯南町 頓原	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	溪間工測量設計業務	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	復旧治山事業 上ノ段地区2工区 測量・設計業務	雲南市三刀屋 町上熊谷	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	溪間工測量設計業務	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	流域保全総合治山事業 尾原下流地区 金屋谷工区 測量・設計業務	雲南市木次町 西日登	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	溪間工測量設計業務	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	大東地区 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	雲南市大東町	測量業務	9ヶ月	基礎調査(現地確認、抽出) N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	加茂地区 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	雲南市加茂町	測量業務	9ヶ月	基礎調査(現地確認、抽出) N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	木次地区 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	雲南市木次町	測量業務	9ヶ月	基礎調査(現地確認、抽出) N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	三刀屋地区 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	雲南市三刀屋 町	測量業務	9ヶ月	基礎調査(現地確認、抽出) N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	吉田地区 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	雲南市吉田町	測量業務	9ヶ月	基礎調査(現地確認、抽出) N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	掛合地区 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務	雲南市掛合町	測量業務	9ヶ月	基礎調査(現地確認、抽出) N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II

新規	大塚B地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 設計業務	雲南市 三刀屋町 乙加宮	土木関係コンサルタント	6ヶ月	落石防護施設詳細設計 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	野萱川A 公共事前調査業務	飯石郡 飯南町 野萱	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	公共事前調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外 メンテ補助(トンネル・大型カルバート点検)業務	仁多郡 奥出雲町 八川 外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	トンネル点検N=4トンネル 大型カルバート点検N=1箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	I
新規	国道314号外 防安交付金(法面点検)業務	仁多郡 奥出雲町 管内一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	法面点検 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	国道314号 細越工区 防安交付金(改築)工事 用地測量業務	仁多郡奥出雲町 三成、横田	測量業務	10カ月	用地測量業務 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	馬馳上川 防安交付金(通常砂防)用地測量業務	仁多郡奥出雲町 八代	測量業務	10カ月	用地測量業務 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号 六日市工区 防安交付金(改築)工事 詳細設計業務	仁多郡奥出雲町 横田	土木関係コンサルタント	9カ月	道路詳細設計業務 L=0.3km	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	阿井小学校地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 用地測量業務	仁多郡奥出雲町 上阿井	測量業務	9カ月	用地測量業務 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	国道184号(ありはらなかばし)メンテ補助(橋梁修繕)工事 調査設計業務委託(補正)	出雲市渡橋町 地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	橋梁修繕設計 N=1橋 各種調査 N=1橋	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	多伎江南出雲線外(古志大橋外38橋)メンテ補助(橋梁点検)業務委託	出雲市内	土木関係コンサルタント	約7カ月	橋梁点検 N=39橋	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道431号外(樽戸谷橋外52橋)メンテ補助(橋梁点検)業務委託	出雲市内	土木関係コンサルタント	約7カ月	橋梁点検 N=53橋	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	斐川一畑大社線 土砂災害補助(災害防除)工事 用地調査業務委託	出雲市内	測量業務	約6カ月	用地測量 A=1.1万m <sup>2</sup> 立木調査 A=2,500m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	大社日御碕線 県単道路整備業(災害防除)工事 用地調査業務委託	出雲市内	測量業務	約8カ月	用地測量 A=2.5万m <sup>2</sup> 立木調査 A=3,000m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	斐川一畑大社線外 防安交付金(災害防除)工事 道路防災カルテ点検業務委託(北部)	出雲市内	土木関係コンサルタント	約7カ月	道路防災カルテ点検 N=121箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	斐川一畑大社線 土砂災害補助(災害防除)工事 測量設計業務委託	出雲市内	土木関係コンサルタント	約6カ月	横断測量 L=0.47km ポケット式落石防止網工設計 N=3式 落石防止柵設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	鰐淵寺線 県単道路整備業(災害防除)工事 測量設計業務委託	出雲市内	土木関係コンサルタント	約8カ月	ポケット式落石防止網工設計 N=5式 法面対策工設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農地整備事業(通作条件整備)くまびき海岸地区 調査設計業務	出雲市西園町	土木関係コンサルタント	8ヶ月	橋梁補修設計1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 水利施設整備事業 莊原新田上地区 実施設計業務(その3)	出雲市斐川町 莊原地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	ポンプ設備等実施設計1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 水利施設整備事業 莊原新田上地区 実施設計業務(その4)	出雲市斐川町 莊原地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	排水樋門等実施設計1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和8年度 県単営緊急地すべり対策事業 寺尾南地区外 構造物設計業務	出雲市佐田町 地内外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	杭工チェック'ホーリング' 1式 市道実施設計 1式 事後観測 10孔	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(出雲1地域)	出雲市	土木関係コンサルタント	9ヶ月	ため池耐震点検調査 5箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(出雲2地域)	出雲市	土木関係コンサルタント	9ヶ月	ため池耐震点検調査 5箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 県単林道整備事業(塩津線)測量・設計等業務	出雲市塩津町 地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	林道修正設計 L=0.5km	第1四半期	出雲県土整備事務所	II

新規	令和8年度 林地荒廃防止事業(宇和佐地区)測量・設計等業務	出雲市所原町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	渓関工設計 N=1渓流	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和8年度 地すべり防止事業(遠所・奥上地区)測量・調査・設計等業務	出雲市多久谷町地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	地すべり調査・設計 N=2測線	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	旭が丘地区 事業間連携砂防等事業(地すべり対策)工事 測量調査設計業務委託(その8)	出雲市多久町地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	地すべり対策設計 N=1箇所 施工効果確認 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	門前谷川 防交交付金(通常砂防)工事 用地測量業務委託	出雲市東林木町地内	測量業務	7ヶ月	用地測量 A=4.00万m <sup>2</sup>	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	旧出雲地区 防交交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目調査業務委託 その2	出雲市大津町地内外	測量業務	8ヶ月	現地調査 N=115箇所 区域確定 N=160箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	平田・斐川地区 防交交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目調査業務委託 その2	出雲市平田町地内外	測量業務	8ヶ月	現地調査 N=124箇所 区域確定 N=180箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	新内藤川 防交交付金(広域河川)工事(補正)井原揚水機場詳細設計業務委託	出雲市浜町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	揚水機場詳細設計 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	新内藤川 防交交付金(広域河川)工事(補正)樋門詳細設計業務委託	出雲市大塚町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	樋門詳細設計 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	I
	新内藤川 防交交付金(広域河川)工事(補正)建物事前調査業務委託(その4)	出雲市浜町地内外	補償コンサルタント業務	約5か月	建物事前調査 N=10棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	赤川 大規模特定河川工事 建物事後調査業務委託	出雲市白枝町地内外	補償コンサルタント業務	約7か月	建物事後調査 N=10棟 補償金額算定 N=10棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道184号(立久恵工区)防交交付金(改築)工事 測量設計業務委託	出雲市乙立町地内	土木関係コンサルタント	5ヶ月	用地測量 A=0.71万m <sup>2</sup> 法面工検討 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	出雲三刀屋線(上島1工区)総合交付金(改築)工事 建物事前調査業務委託(補正)	出雲市上島町地内	土木関係コンサルタント	5ヶ月	建物事前調査 N= 15件	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	河下港(垂水地区)港湾メンテナンス工事 補修設計業務委託	出雲市河下町地先	土木関係コンサルタント	5ヶ月	変状測量 N=1式 物揚場等の補修設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	出雲三刀屋線(上島2工区)総合交付金(改築)工事 附属物設計業務委託(補正)	出雲市上島町地内	土木関係コンサルタント	5ヶ月	標識設計 N=1式 照明設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	城平 防交交付金(通常砂防)工事 用地調査業務委託	出雲市多伎町田儀地内	土木関係コンサルタント	7ヶ月	用地測量 A= 208万m <sup>2</sup> 立木調査 N= 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	佐田地区 防交交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目調査業務委託 その2	出雲市佐田町地内外	測量業務	8ヶ月	現地調査(急傾斜・土石流) 現地調査 N=54箇所 区域確定(急傾斜・土石流) 見直し箇所 N=50箇所 新規箇所 N=15箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	斐伊川放水路事業残土処理場跡地(C谷)基盤整備業務委託	出雲市上塩冶町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	基盤整備設計 A=8ha	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	斐伊川放水路事業残土処理場跡地(C谷)用地整理業務委託	出雲市上塩冶町地内	測量業務	約10ヶ月	用地測量 A=8ha	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	斐川上島線(武部2工区)防交交付金(改築)工事 用地測量業務委託	出雲市斐川町三絡地内	測量業務	約5ヶ月	用地測量 A=0.74ha	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	川本町 防交交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務(その3)	邑智郡川本町大字川本外地内	測量業務	約10ヶ月	基礎調査(急傾斜・土石流) 区域確定 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)川本波多線 川本BP工区 総合交付金(改築)工事 2号トンネル詳細設計業務	邑智郡川本町大字久座仁～多田地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	トンネル詳細設計 L=0.57km	第1四半期	県央県土整備事務所	I (総合評価方式)

新規	国道261号外(川本工区)防安交付金(災害防除)道路法面点検業務	邑智郡川本町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	矢谷川 計画検討業務 その3	邑智郡川本町大字川本地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	計画検討 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 県央第23地区 地すべり防止施設長寿命化対策実施設計(その2)業務	邑智郡川本町大字南佐木地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	地すべり防止施設長寿命化実施設計 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(県央第10地域)	邑智郡川本町大字南佐木地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	ため池耐震点検調査 N=2箇所	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)川本波多線(川本BP工区)総合交付金(改築)工事 地質調査業務	邑智郡川本町大字多田地内	地質調査業務	約6ヶ月	機械ボーリング N=1式 物理探査 N=1式 土質試験 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	矢谷川 用地測量業務 その2	邑智郡川本町大字川本地内	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	大久保谷 防安交付金(通常砂防)工事 用地調査業務	邑智郡川本町大字谷戸地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道375号外(美郷工区)防安交付金(災害防除)道路法面点検業務	邑智郡美郷町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	(主)邑南飯南線 道路防災点検(安定度調査)業務	邑智郡美郷町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	安定度調査 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 邑智第三期地区 解析(猪子田西・東)業務	邑智郡美郷町九日市地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	解析・設計 N=2測線	第2四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道375号(湯泡2工区)総合交付金(改築)工事 用地測量業務	邑智郡美郷町湯泡地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	邑南町(旧羽須美村) 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務(その3)	邑智郡邑南町下口羽外地内	測量業務	約10ヶ月	基礎調査 (急傾斜・土石流) 詳細現地調査 N=1式 区域確定 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	邑南町(旧瑞穂町) 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務(その3)	邑智郡邑南町淀原外地内	測量業務	約10ヶ月	基礎調査 (急傾斜・土石流) 詳細現地調査 N=1式 区域確定 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	邑南町(旧石見町) 防安交付金(基礎調査)土砂災害警戒区域等2巡目基礎調査業務(その3)	邑智郡邑南町矢上外地内	測量業務	約10ヶ月	基礎調査 (急傾斜・土石流) 詳細現地調査 N=1式 区域確定 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農業農村整備事業 現場技術業務(邑智郡その2)	邑智郡邑南町地内外	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	現場技術業務 9か月	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	阿須那出羽川左支溪1防安交付金(通常砂防)工事 管理用道路詳細設計業務	邑智郡阿須那町地内	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	管理用道路詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道261号外(邑南工区)防安交付金(災害防除)道路法面点検業務	邑智郡邑南町地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	濁川(井原工区)県単河川緊急整備工事 用地調査業務	邑智郡邑南町井原地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	大原川 県単河川緊急整備工事 詳細設計業務	大田市久手町波根西地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	河川詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
	令和8年度 大田第三期地区 水位観測(東山中)業務	大田市富山町山中地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	地下水位観測 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II

変更	(主)大田桜江線(行恒2工区)防安交付金(改築)工事 道路修正設計業務(その2)	大田市久利町行恒地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路詳細設計 L=1.16km	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
変更	(都)栄町高禪寺線 防安交付金(街路)工事 道路修正設計業務(その2)	大田市大田町大田地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路詳細設計 L=0.60km 法面工詳細設計 N=1式 軟弱地盤解析 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	I
新規	(主)大田桜江線(行恒2工区)防安交付金(改築)工事 橋梁詳細設計業務	大田市久利町行恒地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	PC多径間連結 ポストテンションT桁 橋詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	I
新規	(主)温泉津川本線外 防安交付金(法面点検)道路法面等構造物点検業務	大田市温泉津町福光地内外	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	道路法面等構造物点検 N=9箇所	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	国道375号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務	大田市川合町川合地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	道路防災カルテ点検 N=200箇所	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	(主)大田佐田線外 メンテ補助(橋梁点検)業務	大田市大田町大田野城地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	橋梁点検 N=32橋	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	ため池耐震点検調査業務(大田11地域)	大田市富山町才坂地内外	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	ため池耐震点検調査 5箇所	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	令和8年度 大田第三地区 計画概要書作成業務	大田市富山町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	計画概要書作成 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	令和8年度 鳥越地区 地下水調査業務	大田市久手町刺鹿地内	地質調査業務	約5ヶ月	調査ボーリング L=22m 地下水調査 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	令和8年度 土江地区 建物事前調査業務	大田市長久町土江地内	補償コンサルタント業務	約3ヶ月	建物事前調査 N=1棟	第1四半期	県央県土整備事務所 大田事業所	II
新規	(主)三隅美都線(三隅大橋)外 道路メンテ補助(橋梁点検)業務	浜田市三隅町三隅地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路橋定期点検 N=29橋	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	(一)黒沢安城浜田線(大長見大橋)外 道路メンテ補助(橋梁点検)業務	浜田市長見町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路橋定期点検 N=27橋	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号 メンテ補助(道路附属物点検)業務	浜田市殿町地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	門型標識等定期点検 N=4基	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道261号(桜江トンネル)外トンネル非常用通報警報装置保守点検業務	江津市桜江町谷住郷地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	トンネル非常用通報警報装置点検N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道261号外 防安交付金(法面点検)道路法面等構造物点検業務	江津市桜江町地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	法面等構造物点検 N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(法面点検)道路法面等構造物点検業務	浜田市金城町地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	法面等構造物点検 N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その2	浜田市金城町上原地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	防災カルテ点検 N=184箇所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その3	浜田市相生町地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	防災カルテ点検 N=253箇所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	R8 国道261号外 防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その1	江津市地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	防災カルテ点検 N=222箇所	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道261号(尾島橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 調査設計業務	江津市松川町市村地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	橋梁修繕設計 N=1橋	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	R8 (一)桜江旭インター線(山中大橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 現場技術業務(補正)その2	江津市桜江町長谷地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	現場技術業務 N=6ヶ月	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
変更	(一)美川周布線(徳出工区)防安交付金(改築)工事 構造物詳細設計業務(その3)	浜田市徳出町外地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	擁壁工詳細設計 N=1箇所 法面工詳細設計 N=2箇所	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	中上谷川 防安交付金(通常砂防)工事 側壁護岸修正設計業務(補正)	江津市桜江町大貴地内	土木関係コンサルタント	3ヶ月	側壁護岸修正設計 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II

	都治川 防災交付金(水 防災)建物調査業務	江津市松川町	補償コンサルタント業務	10ヶ月	建物等の調査 N=3棟	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	(一)跡市波子停車場線 (跡市2工区)防災交付金 (改築)工事 用地測量業務	江津市跡市町 地内	測量業務	約5ヶ月	用地測量 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	(主)浜田八重可部線(今 市2工区)防災交付金(改 築)工事 建物再算定業 務(その5)	浜田市旭町今 市地内	補償コンサルタント業務	3ヶ月	建物調査再算定N=6棟	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	和木波子海岸 防災交付 金(侵食)工事 侵食対策 詳細設計業務	江津市二宮町 神主地先	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	侵食対策詳細設計 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
	和木波子海岸 防災交付 金(侵食)工事 深淺測量 業務	江津市和木町 地先外	測量業務	約6ヶ月	深淺測量L=60.7km(60測 線)、 横断測量L=4km、岸線測 量L=5.8km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
	令和7補正 (一)三隅井 野長浜線(井野工区)総 合交付金(改築)工事 道 路修正設計業務	浜田市 三隅町井野地 内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路修正設計 L=0.1km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	浜田地区 防災安全交付 金(基礎調査)土砂災害 警戒区域等2巡目基礎調 査業務 その1	浜田市	測量業務	約8ヶ月	2巡目基礎調査 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	旭地区 防災安全交付金 (基礎調査)土砂災害警 戒区域等2巡目基礎調 査業務 その1	浜田市旭町	測量業務	約8ヶ月	2巡目基礎調査 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	金城地区 防災安全交付 金(基礎調査)土砂災害 警戒区域等2巡目基礎調 査業務 その1	浜田市金城町	測量業務	約8ヶ月	2巡目基礎調査 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	弥栄地区 防災安全交付 金(基礎調査)土砂災害 警戒区域等2巡目基礎調 査業務 その1	浜田市弥栄町	測量業務	約8ヶ月	2巡目基礎調査 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	三隅地区 防災安全交付 金(基礎調査)土砂災害 警戒区域等2巡目基礎調 査業務 その1	浜田市三隅町	測量業務	約8ヶ月	2巡目基礎調査 N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 林業専用道 整備事業 高丸山線 第 6工区 用地測量業務	江津市 松川町 地内	測量業務	約5ヶ月	用地測量 L=900m	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和9年度 広域基幹林 道整備事業 金城弥栄線 環境調査業務	浜田市 弥栄町 地内	土木関係コンサルタント	約12ヶ月	環境調査 一式	第3四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	令和8年度 林地荒廃防 止事業 三階地区 測量 設計業務	浜田市三階町 地内	土木関係コンサルタント	約6 ヶ月	山腹工設計 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 林地荒廃防 止事業 敬川地区 測量 設計業務	江津市敬川町 地内	土木関係コンサルタント	約6 ヶ月	溪間工設計 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 県単自然 災害防止事業(災害分)目 田地区測量設計業務	江津市跡市町 地内	土木関係コンサルタント	約6 ヶ月	溪間工設計 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 水利施設等 保全高度化事業 久代地 区 調査計画業務	浜田市久代町 地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	調査計画業務 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防 災減災事業 浜田第四期 地区 地下水観測(そ の1)業務	浜田市 熟田町 地内外	地質調査業務	約6ヶ月	地下水観測 N=10孔	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防 災減災事業 浜田第四期 地区 地下水観測(そ の2)業務	江津市 二宮町 地内	地質調査業務	約6ヶ月	地下水観測 N=4孔	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 嵯峨谷ダム 外 ダム管理用制御処理 設備更新詳細設計業務	益田市昭和町 外地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	ダム管理用制御処理設 備更新詳細設計 1式	第1四半期	益田県土整備事務所	I
新規	国道191号外8線 道路 防災カルテ点検(定期点 検)業務 その1	益田市内一円	土木関係コンサルタント	約9 ヶ月	カルテ点検N=246箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II

新規	国道488号外9線 道路防災カルテ点検(定期点検)業務 その2	益田市内一円	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	カルテ点検N=235箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道191号外(城の詰橋外)メンテ補助(橋梁点検)業務	益田四見町道川外地域内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	橋梁点検N=38橋	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道191号(伏谷トンネル外4)メンテ補助(トンネル点検)業務	益田市大谷町外地域内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	トンネル点検N=5トンネル	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道191号(宇津川工区)盛土のり面補助(盛土対策)測量設計業務	益田市美都町宇津川地域内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	横断測量 L=0.02km ボーリング調査 N=2箇所 地下水観測 N=2孔 法面工詳細設計 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	(一)美濃地石見横田停車場線(美濃地3工区)防安交付金(改築)工事 構造物詳細設計業務	益田市美濃地町地域内	土木関係コンサルタント	6か月	補強土予備設計 N=1式 補強土詳細設計 N=1式 道路詳細設計 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
変更	澄川地区 防災安全交付金(急傾斜対策)工事 用地測量業務 その1	益田市四見町澄川地域内	測量業務	8ヶ月	用地測量 L=180m	第3四半期	益田県土整備事務所	II
新規	澄川地区 防災安全交付金(急傾斜対策)工事 物件調査業務	益田市四見町澄川地域内	補償コンサルタント業務	4か月	非木造建物調査・算定 N=1棟 機械設備調査・算定 N=1基	第1四半期	益田県土整備事務所	II
変更	元町人麿線(2工区)防安交付金(街路)工事 道路詳細設計業務その2	益田市元町～赤城町地域内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	道路詳細設計 L=200m	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	元町人麿線(2工区)防安交付金(街路)工事 地質調査業務その2	益田市赤城町地域内	地質調査業務	2ヶ月	調査ボーリング N=1箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	山の谷川 公共事前調査(砂防)業務	益田市西平原町地域内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	砂防ダム概略検討 N=1箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	角井A 防災安全交付金(通常砂防)工事 地質調査業務	益田市西須子町地域内	地質調査業務	約4ヶ月	調査ボーリング N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	角井A 防災安全交付金(通常砂防)工事 詳細設計業務	益田市西須子町地域内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	砂防ダム詳細設計 N=1基	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 平岩堤地区ため池実施設計業務	益田市山折町	土木関係コンサルタント	10ヶ月	ため池実施設計 1箇所	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 農村地域防災減災事業 島根第23地区 ため池耐震点検調査業務(益田9地域)	益田市津田町外地域内	土木関係コンサルタント	9ヶ月	ため池耐震点検調査 N=5箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 林地荒廃防止事業 栗ノ木地区 測量・設計業務	鹿足郡吉賀町福川地域内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	落石防止工 測量・設計 1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 県単自然災害防止事業(災害分) 中山地区 測量・設計業務	益田市市原町地域内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	山腹工 測量・設計 1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 県単自然災害防止事業(災害分) 白井橋下地区 測量・設計業務	鹿足郡津和野町高峯地域内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	溪間工 測量・設計 1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 林業専用道開設事業 島直地奥山線 測量・設計業務	鹿足郡津和野町左鏡地域内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	林道 測量・設計 1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外 道路防災点検(定期点検)業務	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=213箇所	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	(一)柿津津和野停車場線外 道路防災点検(定期点検)業務	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	防災カルテ点検 N=183箇所	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	(主)萩津津和野線外(徳次橋外)メンテ補助(橋梁点検)業務	鹿足郡管内一円	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	道路橋定期点検 N=37橋	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	国道187号(犬辰トンネル)メンテ補助(トンネル点検)業務	津和野町枕瀬地域内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	トンネル定期点検 N=1トンネル	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	I

新規	国道187号外 防安交付金(法面点検) 業務	鹿足郡管内一 円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	法面等構造物点検 N=22 箇所	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	令和8年度 砂防関係施 設点検業務(鹿足地区)	鹿足郡管内一 円	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	砂防施設点検 N=2箇所 急傾斜施設点検 N=6箇 所	第2四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	(一)匹見左鍬線(左鍬2 工区)防安交付金(改築) 工事 落石対策詳細設計 業務	鹿足郡津和野 町左鍬地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	落石防護柵詳細設計 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	扇町地区 防安交付金 (急傾斜)工事 地質調査 業務	鹿足郡津和野 町日原地内	地質調査業務	約6ヶ月	土質ボーリング L=28m 岩盤ボーリング L=14m	第1四半期	益田県土整備事務所 津和野土木事業所	II
新規	しまね第6地区(下西・山 田・福浦工区)地すべり防 止施設長寿命化計画策 定(その16)業務	隠岐の島町下 西地内外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	地すべり防止施設長寿命 化計画策定 3工区	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	しまね第6地区(長坂・油 井・保々見工区)地すべり 防止施設長寿命化計画 策定(その16)業務	隠岐の島町那 久地内外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	地すべり防止施設長寿命 化計画策定 3工区	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
	松田尻川事業間連携(通 常砂防)工事 建物事後 調査業務(補正)	隠岐の島町小 路地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	建物事後調査 N=7棟	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
	大来地区 防災安全交付 金(地すべり対策)工事 用地調査業務(A3・A4ブ ロック)(補正)	隠岐の島町大 来地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	用地測量 A=1.0万㎡ 立竹木調査 N=1式	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	卯敷地区 県単砂防事業 (急傾斜地崩壊対策)公 共事前調査業務	隠岐の島町卯 敷地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	擁壁予備設計 N=1箇所	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	国道485号(下西2工区)防 安交付金(改築)用地測 量調査業務	隠岐の島町下 西地内	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	用地測量 A=4,000㎡ 立竹木調査 N=1式	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	西郷布施線(大久3工区) 県単道路(改良)道路詳 細設計業務(現道安全対 策)	隠岐の島町大 久地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	路線測量 L=150m 道路詳細設計 N=1式	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	国道485号外 メンテ補助 (橋梁点検)業務	隠岐の島町一 円	土木関係コンサルタント	8ヶ月	橋梁点検 N=17橋	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	国道485号 メンテ補助(ト ンネル点検)業務	隠岐の島町一 円	土木関係コンサルタント	8ヶ月	トンネル点検 N=4箇所	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	I
	太井谷川 防災安全交付 金(通常砂防)工事 用地 調査業務(補正)	西ノ島町大字 美田地内	補償コンサルタント業務	6ヶ月	用地測量 A=1.5万㎡ 立竹木調査 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	珍崎浦郷港線(珍崎2工 区) 防安交付金(改築) 工事 詳細設計業務	西ノ島町大字 浦郷地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路詳細設計 L=460m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	隠岐空港 航空灯火施設 改良実施設計業務	隠岐の島町岬 町地内	土木関係コンサルタント	9ヶ月	航空灯火施設改良実施 設計 N=1式	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	I
	令和7補正 大長見ダム ダムメンテナンス事業 耐震性能照査業務(補 正)	浜田市長見町 地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	ダム本体耐震性能照査 1式	第1四半期	浜田河川総合開発事務所	I
	出雲空港 進入路灯柱詳 細点検業務委託	出雲市斐川町 沖洲地内外	土木関係コンサルタント 業務	約4ヶ月	進入路灯柱詳細点検 1 本	第2四半期	出雲空港管理事務所	II
	出雲空港障害物件調査 業務	出雲市斐川町 沖洲地内外	測量業務	8ヶ月	障害物件調査	第2四半期	出雲空港管理事務所	II
	出雲空港水平表面障害 抽出業務	出雲市斐川町 沖洲地内外	測量業務	8ヶ月	水平表面障害調査	第2四半期	出雲空港管理事務所	I
新規	宍道湖流域下水道(西部 処理区) 防災安全交付 金 マンホール更生詳細 設計 その2	出雲市斐川町 併川地内	土木関係コンサルタント	約6カ月	マンホール耐震診断 N=1式 マンホール更生詳細設計 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	I

	元上乃木宿舎解体工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	2ヶ月	木造平屋建て解体設計	第1四半期	警察本部	II
	(仮称)松江警察署鹿島駐在所新築工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	6ヶ月	駐在所新築設計	第2四半期	警察本部	II
	内中原交番改修工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	3ヶ月	交番改修設計	第2四半期	警察本部	II
	出雲警察署別館外壁劣化度診断業務	出雲市	その他業務	4ヶ月	外壁劣化度調査	第2四半期	警察本部	II
	弥栄駐在所改修工事設計業務	浜田市	建築関係コンサルタント	3ヶ月	駐在所改修設計	第2四半期	警察本部	II
	内中原宿舎大規模改修工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	3ヶ月	宿舎大規模改修設計	第1四半期	警察本部	II
	南田町宿舎大規模改修工事設計業務	松江市	建築関係コンサルタント	3ヶ月	宿舎大規模改修設計	第1四半期	警察本部	II

2. 随意契約

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
新規	令和8年度 部栄・鳥井地区 区画整理実施設計業務	鹿足郡津和野町部栄地内	土木関係コンサルタント業務	11ヶ月	区画整理実施設計 A=7.0ha	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和8年度 保安林整備(保育)事業 美都地区 森林整備施工区域確認・標準地調査業務	益田市 美都町 山本地内	その他業務	未定	A=10.69ha	第1四半期	益田県土整備事務所	II

3. プロポーザル方式

前回公表からの変更	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	該当なし							

4. 一般競争入札

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
新規	飯梨川工業用水道事業 アセットマネジメントによる 施設管理・更新計画策定 業務委託	安来市上坂田町ほか	土木関係コンサルタント業務	19ヶ月	中期事業計画の作成 施設管理基本計画の更新	第2四半期	企業局	I (総合評価方式)