

令和元年度建設工事関係業務委託の発注見通し

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

1. 指名競争入札

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
【新規】 国道488号(澄川工区)総合交付金(改築)工事用地測量業務その1	益田市 匹見町 澄川地内	測量業務	6ヵ月	用地測量A=8万㎡ 立木調査A=5000㎡	第2四半期	II
【新規】 国道488号(澄川工区)総合交付金(改築)工事用地測量業務その2	益田市 匹見町 澄川地内	測量業務	6ヵ月	用地測量A=7万㎡ 立木調査A=5000㎡	第2四半期	II
【新規】 国道488号(澄川工区)総合交付金(改築)工事法面詳細設計業務	益田市 匹見町 澄川地内	土木関係コンサルタント業務	8ヵ月	法面工詳細設計 N=1式 土質ボーリング N=7箇所	第2四半期	II
【新規】 石見空港路面性状調査・摩擦係数測定業務	益田市 内田町 外地内	土木関係コンサルタント業務	7	路面性状調査 N=1式 すべり摩擦抵抗測定 N=1式	第2四半期	I
【新規】 美濃地石見横田停車場線(美濃地2工区)防災安全交付金(改築)工事 法面調査設計業務	益田市 美濃地町 地内	土木関係コンサルタント業務	約7ヶ月	法面調査設計 L= 200m	第2四半期	II
【新規】 白上川防災安全交付金(総流防)工事 揚水機場詳細設計業務	益田市 美濃地町 地内	土木関係コンサルタント業務	約7ヶ月	揚水機場詳細設計 N=1式	第2四半期	II
【変更】 (主)浜田美都線(板井川大橋)防災安全交付金(橋梁耐震)工事 調査設計業務	益田市 美都町 板井川地内	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	仮設工詳細設計 N=1式 用地測量 A=0.5万㎡	第2四半期	I
(主)三隅美都線外 道路防災点検(安定度調査)業務 その1	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	安定度調査 N=1式	第2四半期	II
(主)三隅美都線外 道路防災点検(安定度調査)業務 その2	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	安定度調査 N=1式	第2四半期	II
(主)三隅美都線外 道路防災点検(安定度調査)業務 その3	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	安定度調査 N=1式	第2四半期	II
【変更】 国道191号外防災安全交付金(橋梁点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	橋梁点検 N=47橋	第2四半期	II

【変更】 国道191号外防災安全交付金(トンネル点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	トンネル点検 N=7本	第2四半期	I
【変更】 国道191号外防災安全交付金(シェッドシェルター点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	シェッド・シェルター点検 N=7箇所	第2四半期	II
【変更】 国道191号外防災安全交付金(法面点検)業務	管内一円	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	法面点検 N=100箇所	第2四半期	II
【変更】 (主)益田阿武線(高角橋)防災安全交付金(橋梁修繕)工事 調査設計業務	益田市須子町地内	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	橋梁修繕設計 N=1式	第2四半期	I
【新規】 自然公園内施設整備事業 中国自然遊歩道裏匹見峡歩道測量設計業務	益田市匹見町匹見地内	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	測量設計 N=1式	第2四半期	II
【変更】 令和元年度赤松・神出堤地区ため池改修(赤松堤)実施設計業務	益田市遠田町地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	ため池実施設計 1式 地質調査 1式 用地測量 1式	第2四半期	II
【変更】 令和元年度赤松・神出堤地区ため池改修(神出堤)実施設計業務	益田市遠田町地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	ため池実施設計 1式 地質調査 1式 用地測量 1式	第2四半期	II
【新規】 令和元年度林業生産基盤道開設事業春日山線付帯構造物設計業務	益田市匹見町落合地内	土木関係コンサルタント業務	約3ヶ月	付帯構造物設計 1式	第2四半期	II

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

2. 随意契約

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

3. プロポーザル方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	益田県土整備事務所
-------	-----------

4. 総合評価方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

令和元年度建設工事関係業務委託の発注見通し

作成機関名	津和野土木事業所
-------	----------

1. 指名競争入札

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
(主)津和野田万川線(田二穂工区)総合交付金(改築)工事 用地調査業務 その2	鹿足郡津和野町田二穂地内	補償コンサルタント業務	5ヶ月	用地測量 N=1式 工作物補償 N=1式	第3四半期	II
(一)津和野須佐線(中曾野工区)防災安全交付金(改築)工事 用地調査業務	鹿足郡津和野町山下地内	測量業務	5ヶ月	用地測量 N=1式	第3四半期	II
【変更】 (一)須川谷日原線(相撲ヶ原工区)防災安全交付金(改築)工事 測量設計業務	鹿足郡津和野町相撲ヶ原地内	土木関係コンサルタント業務	5ヶ月	残土処理場設計 N=1式	第2四半期	II
【新規】 高津川 防災安全交付金(総流防)工事 測量設計業務	鹿足郡津和野町河村地内	土木関係コンサルタント業務	5ヶ月	残土処理場設計 N=1式	第2四半期	II
【新規】 (一)柿木津和野停車場線(中座工区)県単道路事業 事後評価資料作成業務	鹿足郡津和野町中座外地内	土木関係コンサルタント業務	5ヶ月	事後評価資料作成N=1式	第2四半期	I
津和野川 防災安全交付金事業 用地調査業務	鹿足郡津和野町高峯地内	測量業務	約5ヵ月	用地測量 N=1.2万m ²	第2四半期	II
【新規】 国道187号(真田工区)防災安全交付金(交通安全)工事 測量設計業務	鹿足郡吉賀町真田外地内	土木関係コンサルタント業務	約5ヵ月	路線測量 L=1.1km、歩道詳細設計L=1.1km	第2四半期	II
【新規】 本郷下谷川 公共事前調査業務	鹿足郡吉賀町福川地内	土木関係コンサルタント業務	約5ヵ月	砂防堰堤予備設計 1式	第2四半期	I
(主)六日市錦線(有飯工区) 防災安全交付金(交通安全)工事 側道橋調査設計業務	鹿足郡吉賀町有飯地内	土木関係コンサルタント業務	約5ヵ月	側道橋調査設計 N=1橋	第2四半期	II
(主)吉賀匹見線(皆富大橋)防災安全交付金(橋梁耐震)工事 詳細設計業務	鹿足郡吉賀町七日市地内	土木関係コンサルタント業務	約5ヵ月	耐震補強設計 N=1式	第2四半期	I
【変更】 国道187号線外 線(万瀬大橋外20) 防災安全交付金(橋梁点検)事業 道路橋定期点検業務	鹿足郡管内	土木関係コンサルタント業務	約5ヵ月	橋梁点検 N=21橋	第2四半期	II
【変更】 (主)萩津和野線外1線(名賀トンネル外2) 防災安全交付金(トンネル点検)事業 トンネル定期点検業務	鹿足郡管内	土木関係コンサルタント業務	約5ヵ月	トンネル点検 N=3トンネル	第2四半期	I

国道187号(白谷洞門外1) 防災安全交付金(シェッド・シェルター点検)事業 洞門定期点検業務	鹿足郡管内	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	洞門点検 N=2洞門	第2四半期	II
【変更】 国道187号外1線(新坂折トンネル外1) 防災安全交付金(トンネル修繕)事業 補修設計業務	鹿足郡吉賀町立戸外地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	トンネル補修設計 N=2トンネル	第2四半期	I

作成機関名	津和野土木事業所
-------	----------

2. 随意契約

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	津和野土木事業所
-------	----------

3. プロポーザル方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	津和野土木事業所
-------	----------

4. 総合評価方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						