

令和2年度建設工事関係業務委託の発注見通し

作成機関名

浜田県土整備事務所

1. 指名競争入札

| 公表する事項 | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------|---|-------|-------------------------|
| 業務委託名 | 委託場所 | 委託種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 備考 I:県外含む II:県内のみ |
| 【新規】 八戸ダム 堆砂測量業務 | 江津市 桜江町 八戸地内 | 測量業務 | 約3ヶ月 | 河川定期横断測量 N=10本 ダム・貯水池深淺測量 N=27側線 | 第3四半期 | II |
| 【変更】 浜田ダム・第二浜田ダム 堆砂 測量業務 | 浜田市 河内町外 地内 | 測量業務 | 約3ヶ月 | 河川定期横断測量 N=20本 ダム・貯水池深淺測量 N=20側線 | 第3四半期 | II |
| 御部ダム 堆砂測量業務 | 浜田市 三隅町 黒沢外 地内 | 測量業務 | 約3ヶ月 | 河川定期横断測量 N=38本 ダム・貯水池深淺測量 N=19側線 | 第3四半期 | II |
| 【新規】 大長見ダム 堆砂測量業務 | 浜田市 長見町外 地内 | 測量業務 | 約3ヶ月 | 河川定期横断測量 N=15本 ダム・貯水池深淺測量 N=13側線 | 第3四半期 | II |
| 【新規】 国道261号外防安交付金(防 災点検)業務その1 | 江津市 | 土木関係コン サルタント業 務 | 約4ヶ月 | 道路防災カルテ点検 N=286箇所 | 第3四半期 | II |
| 【新規】 国道186号外防安交付金(防 災点検)業務その2 | 浜田市 (浜田・弥 栄・三隅) | 土木関係コン サルタント業 務 | 約4ヶ月 | 道路防災カルテ点検 N=334箇所 | 第3四半期 | II |
| 【新規】 国道186号外防安交付金(防 災点検)業務その3 | 浜田市 (金城・旭) | 土木関係コン サルタント業 務 | 約4ヶ月 | 道路防災カルテ点検 N=291箇所 | 第3四半期 | II |
| 【変更】 国道261号 桜江トンネル 防 災安全交付金(交通安全2種) 工事 調査設計業務 | 江津市 桜江町 谷住郷 地内 | 土木関係コン サルタント業 務 | 5ヶ月 | トンネル照明LED更新設計 1式 | 第3四半期 | I |
| 【新規】 (主)浜田八重可部線(後野工 区) 総合交付金(改築)工事 環状交差点安全対策検討業 務 | 浜田市 佐野町 地内 | 土木関係コン サルタント業 務 | 5ヶ月 | 交通状況及び利用者意識等 の把握 1式 安全対策の効果等とりまとめ 1式 | 第3四半期 | II |
| 【新規】 (一)江津港線(江津2工区)防 安交付金(交通安全)工事 建 物事後調査業務 | 江津市 江津町 地内 | 補償コンサル タント業務 | 約5ヶ月 | 建物事後調査 N=1式 | 第4四半期 | II |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|------|-----------------------------|-------|----|
| 【新規】 (一)跡市波子停車場線(跡市2工区)防安交付金(改築)工事 物件調査業務 | 江津市跡市町地内 | 補償コンサルタント業務 | 約5ヶ月 | 物件調査 N=6件 | 第3四半期 | II |
| (主)桜江金城線(市山2工区)防安交付金(改築)工事 道路台帳整備業務 | 江津市桜江町市山地内 | 測量業務 | 4ヶ月 | 道路台帳整備 | 第3四半期 | II |
| 【新規】 (主)浜田八重可部線(都川2工区)総合交付金(改築)工事 落石対策設計業務 | 浜田市旭町都川地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約5ヶ月 | 落石対策設計 | 第3四半期 | II |
| 【変更】 国道186号(上来原工区)防災安全交付金(交通安全)工事 工損事前調査業務 | 浜田市金城町上来原地内 | 補償コンサルタント業務 | 3ヶ月 | 工損事前調査 N=1式 | 第3四半期 | II |
| 【変更】 (主)浜田美都線(木都賀工区)防災安全交付金(改築)工事 用地調査業務 | 浜田市弥栄町木都賀地内 | 測量業務 | 6ヶ月 | 用地測量 A=0.6万m ² | 第4四半期 | II |
| 【変更】 (主)三隅美都線(河内工区)防災安全交付金(改築)工事 用地調査業務(A区間) | 浜田市三隅町河内地内 | 測量業務 | 6ヶ月 | 用地測量 A=6.4万m ² | 第4四半期 | II |
| 【変更】 岡見団地A川 防災安全交付金(通常砂防)工事 用地調査業務 | 浜田市三隅町岡見地内 | 測量業務 | 5ヶ月 | 用地測量 N=1式 | 第4四半期 | II |
| 【新規】 一級河川八戸川 県単河川災害関連事業 橋梁詳細設計業務 | 江津市桜江町今田地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 5ヶ月 | 橋梁詳細設計N=3橋 地質調査ボーリングN=6本 | 第3四半期 | II |
| 【新規】 令和2年度 農村地域防災減災事業 新開佐野地区 橋梁詳細設計業務 | 浜田市佐野町地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 5ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋 調査ボーリング 1式 | 第3四半期 | II |

作成機関名

浜田県土整備事務所

2. 随意契約

| 公表する事項 | | | | | | |
|--------|------|------|----|------|------|-------------------------|
| 業務委託名 | 委託場所 | 委託種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 備考 I:県外含む II:県内のみ |
| 該当無し | | | | | | |

| | |
|-------|-----------|
| 作成機関名 | 浜田県土整備事務所 |
|-------|-----------|

3. プロポーザル方式

| 公表する事項 | | | | | | |
|--------|------|------|----|------|------|-------------------------|
| 業務委託名 | 委託場所 | 委託種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 備考 I:県外含む II:県内のみ |
| 該当無し | | | | | | |

| | |
|-------|-----------|
| 作成機関名 | 浜田県土整備事務所 |
|-------|-----------|

4. 総合評価方式

| 公表する事項 | | | | | | |
|--------|------|------|----|------|------|-------------------------|
| 業務委託名 | 委託場所 | 委託種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 備考 I:県外含む II:県内のみ |
| 該当無し | | | | | | |