

令和6年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
変更	出雲警察署庁舎新築(舗装)工事	出雲市塩治有原町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	出雲警察署庁舎新築に伴う舗装工事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	松江警察署道場特定天井改修工事	松江市袖師町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	特定天井改修工事一式	第3四半期	営繕課			(B)
	(仮称)県庁第四分庁舎新築(舗装)工事	松江市黒田町外内地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	軽量鉄骨造 2階建て 延べ面積 1,500㎡ 新築に係る舗装工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
変更	三瓶自然館長寿命化(冷温水発生機等更新)工事	大田市三瓶町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	冷温水発生機及び冷却塔更新外一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
変更	しまね海洋館R6長寿命化(機械設備)工事	浜田市久代町外内地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	空調設備、飼育設備等改修工事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
新規	しまね海洋館R6長寿命化(建築)工事	浜田市久代町外内地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	水槽更新一式、床改修一式	第2四半期	営繕課			
新規	しまね海洋館R6長寿命化(電気設備)工事	浜田市久代町外内地内	電気通信工事	通信設備工事	約7ヶ月	監視設備更新一式	第2四半期	営繕課			
	議会棟本会議場等放送設備更新工事	松江市殿町地内	電気通信工事	通信設備工事	約5ヶ月	議会棟放送設備更新一式	第2四半期	営繕課			
変更	男女共同参画センターホール舞台照明設備更新工事	大田市大田町地内	電気工事	電気	約9ヶ月	ホール舞台照明設備改修一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	テクノアークしまね長寿命化(本館棟空調用中央監視装置更新)工事	松江市北穂町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約12ヶ月	空調用中央監視装置更新一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	古代出雲歴史博物館長寿命化(建築)工事	出雲市大社町杵築東地内	建築一式工事	一般建築	約9ヶ月	外壁改修、防水改修、建具改修ほか	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)
変更	古代出雲歴史博物館長寿命化(電気設備)工事	出雲市大社町杵築東地内	電気工事	電気	約12ヶ月	直流電源装置更新、照明器具LED化ほか	第2四半期	営繕課			総合評価方式
変更	古代出雲歴史博物館長寿命化(機械設備その1)工事	出雲市大社町杵築東地内	管工事	冷暖房衛生設備	約12ヶ月	空調設備改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式
変更	古代出雲歴史博物館長寿命化(機械設備その2)工事	出雲市大社町杵築東地内	管工事	冷暖房衛生設備	約12ヶ月	空調設備改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	古代出雲歴史博物館特定天井改修(建築)工事	出雲市大社町杵築東地内	建築一式工事	一般建築	約11ヶ月	エントランスホール及び中央ロビー特定天井改修に係る電気設備改修	第3四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	古代出雲歴史博物館特定天井改修(設備)工事	出雲市大社町杵築東地内	電気工事	電気	約11ヶ月	エントランスホール及び中央ロビー特定天井改修に係る電気設備改修	第3四半期	営繕課			
変更	島根県庁第三分庁舎(取壊)空調機更新工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	取壊庫棟空冷式パッケージ型空調機更新	第3四半期	営繕課			
	県庁議会棟空調設備改修(屋外配管外)工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5.5ヶ月	空調用屋外配管新設	第2四半期	営繕課			
新規	松江東高等学校アネラー練習場建設工事	松江市西川津町地内	建築一式工事	一般建築	5	アネラー練習場新築(木造 平屋建て 延面積 14.4㎡ フェンスその他外構一式)	第2四半期	営繕課			総合評価方式(B)
	島根県営住宅(松江市比津が丘団地)天井パッキン除去工事	松江市比津が丘地内	建築一式工事	一般建築	4.5	1～3号棟 天井パッキン除去工事【計13戸】	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	安来高等学校長寿命化(管理棟外壁改修外)工事	安来市佐久保町地内	建築一式工事	一般建築	7	管理棟、渡廊下棟 外壁改修、屋上防水改修、その他改修一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	横田高等学校長寿命化(屋内運動場 外壁改修外)工事	奥出雲町福原地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	屋根改修工事一式 外壁改修工事一式 防水改修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式(A)
変更	大社高等学校長寿命化(屋内運動場外壁改修外)工事	出雲市大社町	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	屋内運動場の屋根改修、外壁改修工事	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	運摩高校長寿命化(CR棟外壁改修外)工事	大田市仁摩町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	外壁塗装改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
変更	企業局西部事務所(作業場外)建替等工事	津江市松川町地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	作業場及び車庫建替	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	島根県営住宅(津江市青山団地1～2号棟)外壁改修工事	津江市二宮町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	外壁改修	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)

	浜田合同庁舎長寿命化(電気設備改修)工事	浜田市片庭町地内	電気工事	電気	約14ヶ月	制御盤操作パネル部品更新 VCB、CT取換え 電灯制御盤	第4四半期	営繕課			総合評価方式
新規	西部総合福祉センター長寿命化(本館棟 外壁改修)工事	浜田市野原町地内	建築一式工事	一般建築	約8ヶ月	外壁改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	島根県営住宅(松江市浜北台団地新1号棟)建設(空調設備)工事	松江市浜北台地内	管工事	冷暖房衛生設備	23か月	共同住宅:RC5階建、約6,000㎡	第4四半期	営繕課			総合評価方式
変更	令和6年度 水産環境整備事業 隠岐地区 知夫工区工事	隠岐郡知夫村沖合	土木一式工事	港湾	8ヶ月	コンクリート製魚礁製作設置	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
変更	令和6年度 海岸メンテナンス事業 浦郷漁港海岸護岸補修工事	隠岐郡西ノ島町地内	土木一式工事	維持修繕	5ヶ月	護岸ひび割れ補修	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
変更	令和6年度 県単局部改良事業 知夫漁港 臨港道路改良工事	隠岐郡知夫村大江地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	臨港道路拡幅	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
変更	令和6年度 農山漁村地域整備交付金 知夫漁港防波堤工事	隠岐郡知夫村大江地内	土木一式工事	港湾	8ヶ月	防波堤延伸 基礎捨石投入、本均し 直立消波、底版ブロック 製作据付	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
新規	令和6年度 水産生産基盤整備事業 西部漁港橋脚P2橋脚補修工事 その3	隠岐郡隠岐の島町港町地内	土木一式工事	PC	7ヶ月	橋脚補強 N=1式 プレキャストパネル製作 床補工	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
	令和5年度復旧治山(小路3工区)その2工事	隠岐の島町小路地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	流路工 L=32m	第3四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
変更	令和6年度復旧治山(小路1工区)工事	隠岐の島町小路地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基 V=334㎡	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
	令和6年度災害関連緊急治山(市部)工事	西ノ島町大字美田地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	谷止工 1基 V=275㎡	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
	令和6年度災害関連緊急治山(市部)その2工事	西ノ島町大字美田地内	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	床固工 2基 V=181㎡	第3四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
	令和6年度災害関連緊急治山(市部)その3工事	西ノ島町大字美田地内	土木一式工事	一般土木	約2ヶ月	流路工 L=111m	第4四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
	令和6年度 県単治山施設長寿命化(蔵田)工事	隠岐の島町蔵田地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	土留工 L=10m 落石防止柵 L=30m	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
変更	令和6年度 林道開設(上ヶ床線)道路工事	隠岐の島町原田地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	延長 L=700m 路盤工 A=2800㎡ 補強土壁工 L=70m	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
	令和6年度 林道開設(上ヶ床線)法面処理工事	隠岐の島町原田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法面保護工 A=3700㎡	第3四半期	隠岐支庁農土整備局			
変更	金剛寺地区 農村地域防災減災事業(ため池整備)ため池改修(その3)工事	隠岐の島町伊後地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	堤体工 N=1箇所 底補工 L=47m 洪水吐補修工 1式	第2四半期	隠岐支庁農土整備局		○	総合評価方式(A)
変更	床山地区 農村地域防災減災事業(ため池整備)ため池改修(その1)工事	隠岐の島町山田地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事用道路工 L=380m 堤体工 N=1箇所 底補工 L=20m	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
変更	隠岐地区 農村地域防災減災事業(地すべり対策)伊後排水路補修工事	隠岐の島町伊後地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	排水路補修工 L=50m	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
変更	眞奥地区 農村地域防災減災事業(ため池整備)ため池改修(その2)工事	海士町大字海土地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	堤体工 N=1箇所 洪水吐 L=12m	第2四半期	隠岐支庁農土整備局		○	総合評価方式(A)
変更	東地区 農業水路等長寿命化・防災減災事業 用水路工事	海士町大字海土地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	管路工 L=1km	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			総合評価方式(A)
変更	諏訪御波地区 農村地域防災減災事業(農道防災) 道路(その2)工事	海士町大字御波地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	地盤改良工 1式	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			総合評価方式(A)
変更	隠岐島前Ⅲ地区 草地畜産基盤整備事業 知夫村牧野整備(その4)工事	知夫村仁夫地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	管理道整備 L=800m	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
変更	西郷港(小田地区)港整備交付金(港湾)工事 第5期	隠岐の島町東郷小田地内	土木一式工事	港湾	約8ヶ月	ケーソン製作・仮置N=4両	第3四半期	隠岐支庁農土整備局			総合評価方式(A)
変更	西郷港海岸(小田地区外)海岸メンテナンス(老朽化対策)工事(第3期)	隠岐の島町東郷地内	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	ベトロラム被覆防食工 A=400m ² 電気防食工 N=50個	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			総合評価方式(A)
変更	松田尻川事業関連連携(通常砂防)工事第2期	隠岐の島町小路地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	堰堤TV=350m ³	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			(B)
変更	中村津戸港線(上西2工区)防安交付金(改築)工事第8期	隠岐の島町上西地内	舗装工事	アスファルト舗装	7ヶ月	舗装工 A=881㎡ 排水工 L=356m 掘削工 V=1,040㎡ 盛土工 V=940㎡ ブロック積工 A=240㎡	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			総合評価方式(A)
変更	国道485号(西村2工区)防安交付金(改築)工事第8期	隠岐の島町西村地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	掘削工 V=300m ³ 排水工 L=30m 地盤改良工 A=830m ² 下層路盤工 A=830m ² 中央ガード工 N=1式	第2四半期	隠岐支庁農土整備局			総合評価方式(B)

新規	国道485号(西村2工区)防安交付金(改築)工事第9期	隠岐の島町西村地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	カルバート工 N=1式	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(B)
変更	国道485号(西村2工区)防安交付金(改築)工事第10期	隠岐の島町西村地内	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	表層工 A=2,700㎡ 上層路盤工 A=2,700㎡	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(4B)
変更	西郷布施線(大久3工区)防安交付金(改築)工事第11期	隠岐の島町大久地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	掘削工 V=450m³ 下層路盤工 A=1800㎡	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(B)
変更	西郷布施線(大久3工区)防安交付金(改築)工事第12期	隠岐の島町大久地内	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	表層工 A=1800㎡ 上層路盤工 A=1800㎡	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(4B)
変更	西郷都万郡線(波走洞門)メンテ補助(シェッド修繕)工事第3期(補正)	隠岐の島町都万地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	表面補修工(吹付工) A=40m²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	国道485号(下西工区)県単舗装整備工事	隠岐の島町下西地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1280m²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	中村津戸港線(原田工区)県単舗装整備工事	隠岐の島町原田地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	オーバーレイ工 A=2800m²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	中村津戸港線(中村A037工区)防安交付金(災害防除)工事第2期	隠岐の島町中村地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	落石防護柵工 L=126m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(A)
新規	中村津戸港線(原田A226工区外)防安交付金(災害防除)工事	隠岐の島町原田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	落石防護柵工 L=82m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	珍崎浦郷港線(珍崎2・4工区)防安交付金(改築)工事(第5期)	西ノ島町大字浦郷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	アスファルト舗装工 A=1972m²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	別府港別府地区 港湾メンテナンス工事(1号岸壁補強)第1期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	港湾	約7ヶ月	披覆防食工A=100m² 電気防食工N=31個	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(1)
変更	別府港別府地区 港整備交付金(港湾)工事(7号岸壁新設)第6期	西ノ島町大字美田地先	舗装工事	アスファルト舗装	約7ヶ月	舗装工A=3500m²	第2四半期	隠岐支庁県土整備局		○	総合評価方式
変更	国道485号外県単舗装整備工事	西ノ島町大字浦郷地内外	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	アスファルト舗装工 A=700m² 区画線工L=270m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	国賀海岸線(浦郷3工区)防安交付金(改築)工事第2期	西ノ島町大字浦郷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	盛土工V=1200m³ 舗装工A=600m²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
	中別府川 事業関連携砂防等事業(通常砂防)工事 第3期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工V=2500m³	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	知々井港(臨港道路)防災安全交付金(統合補助)工事 第1期	隠岐郡海士町知々井地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	床版架換工 L=22.6m UV対策補修工 L=28m 断面修復工 A=45㎡ 舗装工 A=1400㎡	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(A)
新規	御波港 防災安全交付金(海岸環境整備)工事 第7期	隠岐郡海士町御波地先	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	養浜工 V=580m³	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	束島港 港整備交付金(知夫里大橋耐震補強)工事 第6期	隠岐郡知夫里地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	伸縮装置取替 N=1式 舗装工 A=500㎡	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	隠岐空港 空調設備更新工事	隠岐の島町御町地内外	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	搭乗待合室空調設備更新	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			
変更	令和5補正 鏡子ダムダムメンテナンス事業 流木止設備改良工事	隠岐の島町原田地内	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	通船ゲート撤去・掘付工 N=1基 網場撤去・設置工 L=112m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	松江看護学校長寿命化(受変電設備改修)工事	松江山市西川津町地内	電気工事	電気	7.5	キュービクル改修	第3四半期	東部県民センター			
変更	島根県営住宅(松江古志原団地)受水槽更新工事	松江古志原地内	管工事	冷暖房衛生設備	5	受水槽更新	第2四半期	東部県民センター			
	企業局本局 書庫設置工事	松江山市西浜佐陀地内	建築一式工事	一般建築	4.5	書庫新築 軽鉄骨造 平屋建て 延面積100㎡	第2四半期	東部県民センター			(B)
	島根県立わかたけ学園長寿命化(農具倉庫屋根外壁改修外)工事	松江山市穴道町西米待地内	建築一式工事	一般建築	4	農具倉庫 屋根外壁改修外改修	第2四半期	東部県民センター			(B)
	埋蔵文化財調査センター長寿命化(本館棟ハロン消火設備更新)工事	松江山市打出町地内	消防施設工事	冷暖房衛生設備	4	本館棟 ハロン消火設備更新	第2四半期	東部県民センター			
	流動観測所仮移転工事	松江山市伊勢町地内	建築一式工事	一般建築	4	流動観測所仮移転新築 木造 平屋建て 延面積 約10㎡	第2四半期	東部県民センター			(B)
	島根県営住宅(松江第二北台団地)給水管改修工事	松江山市法吉町地内	管工事	冷暖房衛生設備	4.5	屋外埋設給水管改修	第2四半期	東部県民センター			
	島根県営住宅(松江第二山代団地外)高齢者向け住戸改善工事	松江山市山代町外地内	建築一式工事	一般建築	4.5	高齢者向け住戸改善工事 松江第二山代団地:3戸、長者原団地:1戸【計4戸】	第2四半期	東部県民センター			(B)

	島根県営住宅(松江市掛屋団地外)高齢者向け住戸改善工事	松江市東出雲町掛屋外団地内	建築一式工事	一般建築	4.5	高齢者向け住戸改善工事 松江市掛屋団地:2戸、安来市和田団地:2戸【計4戸】	第2四半期	東部県民センター			(B)
	島根県営住宅(安来市和田団地)排水設備改修工事	安来市黒井町地内	管工事	冷暖房衛生設備	4.5	屋外埋設排水管改修	第2四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市浜佐陀団地)受水槽更新工事	松江市西浜佐陀町地内	管工事	冷暖房衛生設備	5	受水槽更新:2基	第2四半期	東部県民センター			
新規	松江警察署道場特定天井改修工事	松江市松江町地内	建築一式工事	一般建築	5	松江警察署道場特定天井改修	第3四半期	東部県民センター			(B)
変更	雲南保健所長寿命化(外部改修)工事	雲南市木次町里方地内	建築一式工事	一般建築	約4ヶ月	屋上防水改修 外壁改修	第2四半期	東部県民センター雲南事務所			
変更	島根県営住宅(出雲市天神団地2号棟)外壁改修工事	出雲市天神町	塗装工事	塗装	約4.5か月	天神団地2号棟の外壁改修工事	第2四半期	東部県民センター出雲事務所			
	島根県営住宅(出雲市有原団地1、2号棟)電気設備改善工事	出雲市天神町	電気工事	電気	約4.5か月	有原団地1、2号棟の電気設備改善工事	第2四半期	東部県民センター出雲事務所			
	島根県営住宅(出雲市荏原団地)排水管改修工事	出雲市荏原町	建築一式工事	一般建築	約5か月	荏原団地4戸に係る排水管改修工事	第2四半期	東部県民センター出雲事務所			
	浜田商業高等学校長寿命化(トイレ洋式化)工事	浜田市熱田町地内	建築一式工事	一般建築	約4ヶ月	トイレ洋式化	第2四半期	西部県民センター			(B)
変更	島根県営住宅(江津市渡津団地2号棟)外壁改修工事	江津市渡津町地内	塗装工事	塗装	約6ヶ月	外壁改修	第2四半期	西部県民センター			(B)
	島根県営住宅(浜田市汐入団地)受水槽更新工事	浜田市熱田町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	受水槽更新	第2四半期	西部県民センター			(B)
	島根県営住宅(浜田市石原団地)受水槽更新工事	浜田市熱田町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	受水槽更新	第2四半期	西部県民センター			(B)
	島根県営住宅(浜田市日脚団地3~4号棟)電源設備改善工事	浜田市日脚町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	電源設備改善	第2四半期	西部県民センター			(B)
	島根県営住宅(江津市青山団地3~6号棟)電源設備改善工事	江津市二宮町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	電源設備改善	第2四半期	西部県民センター			(B)
	島根県営住宅(浜田市黒川団地)1号棟住戸復旧工事	浜田市黒川町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	内部修繕 外部修繕	第2四半期	西部県民センター			(B)
	浜田商業高等学校(防火設備改修)工事	浜田市熱田町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	防火設備改修	第2四半期	西部県民センター			(B)
新規	島根県営住宅(浜田市周布団地2号棟212号室外)住戸改善工事	浜田市治和町外団地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	高齢者改善	第2四半期	西部県民センター			(B)
	大田高等学校長寿命化(特別教室棟屋上防水改修)工事	大田市大田町地内	防水工事	一般建築	約4ヶ月	屋上防水改修	第2四半期	西部県民センター県央事務所			
	三瓶小豆原埋設林公園展示場照明器具LED化工事	大田市三瓶町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	照明器具交換(LED化)	第3四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	島根県営住宅(高角団地9~12号棟)電気設備改善工事	益田市苅子町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	9号棟~12号棟 電灯設備改修工事 式 9号棟、10号棟 排水設備改修工事 式	第2四半期	西部県民センター益田事務所			
新規	島根県営住宅(新矢田団地1、2号棟)電気設備改善工事	益田市東町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	1号棟、2号棟 電灯設備改修工事 一式	第2四半期	西部県民センター益田事務所			
	防災行政無線ネットワーク無線LAN設備整備工事	県内一円	電気通信工事	通信設備工事	約7か月	端末局無線LAN設備整備 1式	第2四半期	防災部			
変更	令和6年度自然環境整備交付金(国定公園等)(溝隈PI)裏見見歩道(床板)再整備工事	益田市匹見見地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	床板取替工 L=10.38m	第2四半期	自然環境課			(C)
	令和6年度自然環境整備交付金(国定公園等)(溝隈PI)生湯海岸・外ノ浦歩道再整備工事	浜田市生湯町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	歩道再整備 N=一式	第2四半期	自然環境課			(C)
	令和6年度自然環境整備交付金(国立公園)(溝隈PI)三瓶山周回線(自転車道)整備工事	大田市山口町地内外	舗装工事	特殊舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装工 L=100m	第2四半期	自然環境課			(C)
変更	令和6年度自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐ジオ)明屋海岸団地整備工事	隠岐郡海士町豊田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ポーラスコンクリート擁壁 L=39m のり面保護工 A=590m2 舗装工 A=35m2	第2四半期	自然環境課			(B)
新規	令和6年度自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐ジオ)海苔田鼻線(歩道)整備工事	隠岐郡隠岐の島町元屋地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	階段工 N=47段 植生工 A=210m2	第2四半期	自然環境課			(B)

	大社漁港海岸 農山漁村 地域整備交付金(海岸環 境)工事2工区その3	出雲市 大社町 杵築北 地内	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	護岸ブロック製作据付 L=80m	第2四半期	東部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
	出雲・石見地区(島根町 工区)水産環境整備工事	松江市 島根町 沖合	土木一式工 事	港湾	8ヶ月	コンクリート魚礁製作・沈 設 N=9箇所	第4四半期	東部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
新規	島根地区(仁万漁港)水 産物供給基盤機能保全 事業 航路・泊地浚渫工 事	大田市仁 摩町仁万 地先	土木一式工 事	港湾	約5ヶ月	航路・泊地浚渫 N=1式	第2四半期	西部農林水産振興センター			(B)
新規	島根地区(唐鐘漁港)水 産物供給基盤機能保全 事業 東物揚場工事	浜田市田 分町地内	土木一式工 事	港湾	約6ヶ月	東物揚場修繕 N=1式	第2四半期	西部農林水産振興センター			(B)
新規	浜田漁港海岸 海岸メン テナンス事業 護岸補修 工事(第2期)	浜田市外 ノ浦町地 内	土木一式工 事	港湾	約6ヶ月	護岸補修 L=130m	第2四半期	西部農林水産振興センター			(B)
新規	出雲・石見地区 石見西 部(益田)工区 水産環境 整備工事(第5期)	益田市沖 合	土木一式工 事	港湾	約6ヶ月	鋼製魚礁製作・沈設 N= 1基	第2四半期	西部農林水産振興センター			(B)
新規	和江漁港 水産流通基盤 整備事業 新沖防波堤工 事(第6期)	大田市静 岡町地先	土木一式工 事	港湾	約7ヶ月	消波ブロック製作・据付 N=100個	第2四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (A)
新規	(一)八重垣神社八雲線 中組2号橋 メンテ補助 (橋梁修繕)工事	松江市八 雲町地内	土木一式工 事	維持修繕	約6ヶ月	橋長 L=8.4m ひび割れ注入工 L=280 m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	(主)玉湯吾妻山線(花仙 橋)防安交付金(橋梁耐 震)工事その1	松江市玉 湯町玉造 地内	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	橋長 L=26.3m 橋脚巻立工(ポリマーセ メント吹付)A=77㎡ PC中間貫通鋼材貫入工 N=44箇所	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(主)大東出雲線(桑並 川橋)防安交付金(橋梁耐 震)工事その2	松江市八 雲町西岩 坂地内	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	橋長 L=18.2m 落橋防止構造 N=6組 水平力分担構造 N=5組	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(一)母衣町雑賀町線 大 橋 メンテ補助(橋梁修 繕)工事その2	松江市末 次本町～ 自瀨本町 地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	橋長 L=134m 橋梁再塗装工 A=500㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)東出雲馬潟港線 錦 新町工区 県単舗装整備 工事	松江市東 出雲町錦 新町地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	切削オーバーレイ A=2,100㎡ 区画線工 L=900m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)松江木次線 西忌部 工区 県単舗装整備工事	松江市西 忌部町地 内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	道路打換え工 A=2,500㎡ 区画線工 L=900m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道432号 上乃木～古 志原工区 県単舗装整備 工事	松江市上 乃木～古 志原地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	道路打換え工 A=1,300㎡ 区画線工 L=450m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道432号外 防安交付 金(交安2種)工事	松江市上 乃木地内 外	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=1,600m カラー舗装工 A=300 ㎡	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道431号(福原工区)県 単緊急災害防除工事	松江市福 原町地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	掘削工V=2000m3、 法面工A=1020m2、 ドレンかこL=60m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(一)七瀬雲津長浜線(諸 嶋工区)県単緊急災害防 除工事	松江市美 保町諸嶋 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	覆式落石防護網 A=650m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)松江鹿島美保岡野渡 工区土砂災害補助(災害 防除)工事(A246)	松江市美 保町千 酌地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網 A=1710m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)本庄福富松江線(大 井工区)土砂災害補助 (災害防除)工事(A175)	松江市大 井町地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約7ヶ月	落石防止網 A=1650m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)境美保岡線(森山工 区)防安交付金(災害防除 工事)(A025)	松江市美 保町森山 地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	鋼管杭式落石防護工 L=20m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	国道431号(森山工区)原 発等立地地域基盤整備 交付金落石対策工事 (A090、A100)	松江市森 山町地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	落石防護網 L=36.0m 落石防止網 A=510㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	(主)境美保岡線外福浦 橋外1橋メンテ補助(橋梁 修繕)工事	松江市美 保岡町福 浦地内外	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	福浦橋 ひび割れ注入工 N=1 構造物 断面修復工 N=1構造 物 表面含浸工 A=106㎡ 関谷橋 断面修復工 N=1構造 物 表面含浸工 A=11㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	国道431号外茶屋前橋外 2橋メンテ補助(橋梁修 繕)工事	松江市浜 佐陀町地 内外	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	茶屋前橋 ひび割れ注入工 N=1 構造物 表面含浸工 A=275m2 橋面防水工 A=243m2 港橋 断面修復工 N=1構造 物 表面含浸工 A=65m2 ひび割れ注入工 N=1 構造物 浜佐陀橋 断面修復工 N=1構造 物 表面含浸工 A=44m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	国道431号(野原工区)原 発等立地地域基盤整備 交付金(舗装整備)工事	松江市野 原町地内	舗装工事	アスファルト 舗装	約4ヶ月	切削オーバーレイA=940 ㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)

新規	国道431号上本庄工区 単(舗装整備)工事	松江市上 本庄地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	舗装打換えA=2,000㎡	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式
新規	手稲地区 県単砂防修繕 (急傾斜地崩壊対策)工 事	松江市鹿 島町手稲 地内	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	工事延長 L=58.9m ひび割れ補修工(注入 工) L=436m 場所打ち擁壁工 V=17m3	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	金井谷川 県単砂防リ フレッシュ工事	松江市玉 湯町大谷 地内	土木一式工 事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 V=600m3	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	馬橋川 防交交付金(総 流防)工事(11月補正)	松江市佐 草町地内	土木一式工 事	維持修繕	約5ヶ月	掘削工 V=700m3	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	秋鹿川外 防交交付金 (総流防)工事(11月補 正)	松江市秋 鹿町地内 外	土木一式工 事	維持修繕	約5ヶ月	掘削工 V=500m3	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	とねり坂地区 砂防メン テナンス(急傾斜地崩壊 対策)工事(補正)	松江市黒 田町地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	モルタル吹付工 A=310m2 法面整形 A=310m2	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	馬ノ背地区 砂防メンテ ナンス(急傾斜地崩壊 対策)工事(補正)	松江市上 乃木2丁 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	モルタル吹付工 A=410m2 法面整形 A=410m2	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	中山間地域農業農村総 合整備事業 安来地区区 画整理(木呂畑)その3工 事	安来市広 瀬町西谷	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A=1.6ha	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	中山間地域農業農村総 合整備事業 安来地区区 画整理(菅田)工事	安来市広 瀬町西比 田	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A=3.3ha	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	中山間地域農業農村総 合整備事業 安来地区区 画整理(梶)その1工事	安来市広 瀬町梶福 留	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A=2.6ha	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
新規	令和6年度 農業競争力 強化農地整備事業 西谷 土地区舗装工事	松江市 西谷町	舗装工事	アスファ ルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=4,290m2	第2四半期	松江県土整備事務所				
変更	令和5補正 令和6年度 農地中間管 理機構関連農地整備事 業 新庄地区 区画整理 その10工事	松江市 新庄町	土木一式工 事	一般土木	約8 ヶ月	区画整理工 A=5.3ha 暗渠排水工 A=2.4ha	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	令和5補正 令和6年度 農地整備事 業(経営体育成型) 吉田 地区 暗渠排水その6工 事	安来市 上吉田町 外	土木一式工 事	一般土木	約8 ヶ月	暗渠排水工 A=3.3ha 弾丸暗渠工 A=5.6ha カバープランツ工 A=690㎡	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
変更	令和6年度 古曾志地区 区画整理その4工事	松江市 古曾志町	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	区画整理工 A=3.2a	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	令和6年度 下山佐地区 取水設備更新工事	安来市 広瀬町下 山佐	機械器具設 置工事	機械設備	約8ヶ月	着脱式水中ポンプφ100 N=2台 ポンプ制御盤 N=1面 引込開閉器盤 N=1面	第2四半期	松江県土整備事務所				
変更	令和6年度 宇賀荘第三地区 2工区区画整理その6工 事	安来市 宇賀荘町	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	区画整理工 A=2.6ha 暗渠排水工 A=4.3ha	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	令和6年度 宇賀荘第三地区 3工区区画整理その7工 事	安来市 佐久保町	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工 A=6.2ha	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 下山佐地区 暗渠排水工事	安来市 広瀬町下 山佐	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	暗渠排水工 A=5.4ha	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
変更	令和6年度 飯梨地区 幹線排水路(2)の1工事	安来市 横田町	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	幹線排水路工 L=300m 用水路工 L=300m	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	令和6年度 松江南地区 施設長寿命化(佐々布 外)工事	松江市 宍道町佐 々布	さく井工事	さく井	6か月	水抜きボーリング 10孔 L=289m 排水ボーリング 2孔 L=89m	第2四半期	松江県土整備事務所				
新規	令和6年度 井頭2号地区 ため池改修工事(その2)	松江市 玉湯町志 布志	土木一式工 事	一般土木	19か月	掘削工V=10,200m3 盛土工V=7,200m3 洪水吐一式、斜樋工一 式、底樋工一式	第2四半期	松江県土整備事務所			○	総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 小谷奥池地 区 道路工事	松江市 東長江町	土木一式工 事	一般土木	7か月	施工延長L=232m 掘削工V=5,100m3 盛土工V=3,000m3 路盤工A=870m2	第2四半期	松江県土整備事務所			○	総合評価方式 (A)
変更	令和6年度 復旧治山事 業(上意東3工区)溪間工 事	松江市 東出雲町 上意東	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	谷止工 1基 V=341m3	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 緊急予防治 山事業(寺谷2工区)溪間 工事	松江市 鹿島町南 講武	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	谷止工(鋼製) 1基 V=350m3	第2四半期	松江県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 復旧治山事 業(上意東1-2工区)山腹 工事	松江市 東出雲町 上意東	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	土留工(かご) A=45m2	第2四半期	松江県土整備事務所				(B)
変更	国道431号(万原工区)防 交交付金(改築)工事その 6	松江市 手角町地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6か月	L=600m アスファルト舗装工 A=7500m2	第3四半期	松江県土整備事務所			○	総合評価方式

	(主)玉湯吾妻山線(大谷2工区)防災交付金(改築)工事第4期	松江市玉湯町大谷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	L=380m アスファルト舗装工 A=3040m ²	第3四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	(主)松江木次線(東部工区)防災交付金(改築)工事第18期	松江市東部地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	L=500m アスファルト舗装工 A=6500m ² 歩道境界ブロック L=350m 路肩防護柵工L=400m	第2四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	(都)松江熊野線(飯橋工区)防災交付金(街路)工事第2期	松江市南田町~東本町	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	施工延長L=40m コンクリートブロック積工 A=118m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(都)揖保馬場線 防災交付金(街路)事業 道路改良工事(第5期)	松江市東出雲町揖保	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	施工延長 L=215.9m 鋼矢板圧入工 N=615枚	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
	中川 大規模特定河川工事 第5期	松江市法吉町	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	橋梁工 N=1式 橋梁上部工 N=1橋 橋梁下部工 N=2基 橋脚工 N=1基 取付護岸工 N=1式 迂回路設置 N=1式	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	忌部川 防災交付金(総流災)工事第3期	松江市乃白町	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	護岸工 L=60m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	松江港(馬場地区)防災交付金(舗装) 工事 第2期	松江市富士見町	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=1000m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	山居下地区 県単急傾斜地崩壊対策事業(現年災)	松江市浜乃木	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	施工延長 L=24.0m 掘削工 V=250m ³ 連続繊維補強土工 A=290m ² 排水構造物工 L=15.0m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	東奥谷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 第3期	松江市東奥谷町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=60.0m 掘削工 V=330m ³ 重力式擁壁工 V=340m ³ 排水構造物工 L=65m	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	平原川 県単砂防修繕工事	松江市八雲町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	床固工 N=1基	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	忌部川外 河川災害復旧工事(5災80・83号)、県単災害復旧工事	松江市東部町外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	【5災80号:意東川】 コンクリートブロック積工 A=16m ² 【5災83号:忌部川】 コンクリートブロック積工 A=40m ² 【県単災害(松江-1):忌部川】 根柢工 V=7m ³	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	(主)松江木次線(千本ダム) 県単災害復旧工事	松江市東部町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長L=58.0m モルタル吹付工 A=348.0m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道432号(梶留留工区)原発等立地地域基盤整備交付金(舗装整備)工事	安来市広瀬町梶留留	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	路上路盤再生工 A=680m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道432号(梶留留工区)原発等立地地域基盤整備交付金(落石対策)工事	安来市広瀬町梶留留	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	落石防護網工 A=7,650m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	広瀬荒島線(飯梨工区)外県単舗装整備工事	安来市飯梨町	舗装工事	維持修繕	約7ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,900m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	矢田地区 県単急傾斜地崩壊対策工事	安来市矢田町	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=34m 重力式擁壁 V=72m ³	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
変更	安来木次線(切川2工区)総合交付金(改築)工事(補正)	安来市飯島町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=40m 鋼矢板工 N=100枚	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式(A)
	本山伯太線(上小竹1工区)防災交付金(改築)工事	安来市伯太町上小竹	舗装工事	アスファルト舗装	約2ヶ月	施工延長 L=160m 路盤工 A=1,210m ² アスファルト舗装工 A=1,200m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(主)安来伯太日南線(吉岡工区)交通安全補助工事	安来市吉岡町	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	施工延長 L=380m 路盤工 A=1,010m ² アスファルト舗装工 A=1,010m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
	(都)飯島線防災安全交付金(街路)工事	安来市飯島町	舗装工事	アスファルト舗装	約7ヶ月	施工延長 L=520m 路盤工 A=5000m ² アスファルト舗装工 A=5000m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	木戸川 防災交付金(総流防)工事	安来市安来町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=25m かまネット工 A=35m ² 重 力式擁壁工 V=10m ³	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	草野横田線 道路災害復旧工事(5災第134号)	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	施工延長 L=5m ブロック積工 A=15m ² アスファルト舗装工 A=5m ²	第2四半期	松江県土整備事務所			(C)
新規	布部ダム クレストゲート外塗替塗装工事	安来市広瀬町布部地内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	塗装塗替工 A=908㎡	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	木次直江停車場線 八口橋メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	雲南市加茂町神原	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	支承塗替 32箇所 伸縮取替 50m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	奥田川排水機場 河川メンテナンス工事	雲南市加茂町神原	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	原動機・減速機・ラジエーター更新	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式

変更	内原川排水機場 河川メンテナンス工事	雲南市加茂町加茂中	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	減速機・燃料ポンプ更新	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	掛合上阿井線 吉田新橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	下部工ひび割れ補修	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	榎原木次線 古城橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市三刀屋町古城	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	上部工ひび割れ補修	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
	国道314号 八ヶ原橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市木次町湯村	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	下部工ひび割れ補修	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	榎原木次線 籠上橋外メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市木次町新市外	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	上部工断面修復	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	掛合上阿井線 境橋メンテ補助(橋梁耐震)工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	橋脚耐震補強1基伸縮装置取替	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	掛合上阿井線 松映橋メンテ補助(橋梁耐震)工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	橋脚耐震補強1基伸縮装置取替	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
	吉田奥出雲線 防交交付金(災害防除)工事	雲南市吉田町深野	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	斜面式落石防護柵工 L=60m	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	佐田八神線 防交交付金(災害防除)工事	雲南市掛合町波多	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	斜面式落石防護柵工 L=24m ボケット式落石防護柵 A=400m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	出雲三刀屋線 伊堂工区 県単舗装修繕工事	雲南市三刀屋町伊堂	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	オーバーレイ L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	榎原八神線 獅子工区 県単舗装修繕工事	飯石郡飯石町獅子	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装打換 L=300m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	松江木次線 上佐世工区 県単舗装修繕工事	雲南市大東町上佐世	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装打換 L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	松江木次線 飯田工区 県単舗装修繕工事	雲南市大東町上佐世	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装打換 L=300m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道314号 西日登工区 県単舗装修繕工事	雲南市大東町上佐世	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装打換 L=300m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	県単区画線修繕工事(その1)	管内一円	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	区画線修繕	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	県単区画線修繕工事(その2)	管内一円	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	区画線修繕	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	波多川 県単河川維持修繕工事(災害関係)	雲南市掛合町波多	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ブロック積 A=70m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	三刀屋川 県単河川修繕工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ブロック積 A=120m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	出雲三刀屋線 給下工区 原券等立地地域基盤整備交付金(落石対策)工事(A010)	雲南市三刀屋町給下	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	斜面式落石防護柵工 L=29m	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	掛合上阿井線 掛合工区 原券等立地地域基盤整備交付金(落石対策)工事(A013、A009)	雲南市掛合町掛合	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ボケット式落石防護柵工 A=790m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 清久下工区 用水施設整備工事	雲南市大東町川井	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	用水路工 L=100m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 田中上工区 用水施設整備工事	雲南市大東町田中	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	用水路工 L=60m 頭首工改修 1箇所(鋼製起伏ゲート)	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 引坂工区 用水施設整備工事	雲南市大東町須賀	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	用水路工 L=350m 鳥獣防止柵 L=500m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 大井・長谷・日向工区 雲南中央地区 用水施設整備工事	雲南市大東町上久野	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	用水路工 L=480m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 宮上工区 用水施設整備工事	雲南市大東町上佐世	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	用水路工 L=300m 防火水槽設置 1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 川上上工区 用水施設整備工事	雲南市木次町寺隈、東日登	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	用水路工 L=680m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)

変更	中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 上白・中白工区 用水施設整備工事	雲南市三刀屋町多久和	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	用水路工 L=200m 防火水槽設置 1基	第2四半期	雲南県土整備事務所				(D)
変更	中山間地域総合整備事業 飯南地区 張戸山手工区 農道工事	飯石郡飯南町領原	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工 L=500m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	中山間地域総合整備事業 飯南地区 栗屋谷工区 農道工事(その2)	飯石郡飯南町上赤名	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路工 L=400m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	中山間地域総合整備事業 飯南地区 三取工区 農道工事(その2)	飯石郡飯南町上茶島	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路工 L=400m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	中山間地域総合整備事業 飯南地区 張戸工区 暗渠排水工事(その3)	飯石郡飯南町下赤名	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	暗渠排水工 A=2.1ha	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	農業競争力強化農地整備事業 三代地区 附帯その1工事	雲南市加茂町三代C223C223・C233	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	用水路工(管路) 1式 構造物撤去工(暗渠) 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	農業競争力農地整備事業 琴籠・野笠地区 区画整理その3工事	飯石郡飯南町野笠	土木一式工事	一般土木	約12カ月	区画整理 A=7.7ha	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
	農村地域防災減災事業 沢田・奥沢田地区 奥沢田ため池改修工事	雲南市吉田町川手	土木一式工事	一般土木	約12カ月	堤体工 L=35m 盛土工 V=4,500m ³ 洪水吐工、底施工、斜樋工 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
	農村地域防災減災事業 大東第四期地区 地下水排除工事	雲南市大東町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 斜面改良(後根波)工事	雲南市三刀屋町根波別所	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	現場吹付法枠工 A=117m ² 地山補強土工(ネジ筋棒鋼) N=16本 フトンカゴ L=67m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	農村地域防災減災事業 大東地区 地すべり防止施設長寿命化工事	雲南市大東町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング工 L=150m 水路修繕 1箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化工事	雲南市三刀屋町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化工事	雲南市三刀屋町	さく井工事	さく井	約9ヶ月	集水井補修 N=2箇所	第2四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業 木次加茂地区 地すべり防止施設長寿命化工事	雲南市木次町・加茂町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング工 L=300m	第2四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業 吉田併合地区 地すべり防止施設長寿命化工事	雲南市吉田町・併合町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所				
	農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区 地すべり防止施設長寿命化工事	仁多郡奥出雲町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所				
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その27)工事	雲南市三刀屋町根波別所	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工箇所:4ヵ所 擁壁工 A=159m ² 植生工(植生マット) A=35m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その28)工事	雲南市三刀屋町神代	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工箇所:7ヵ所 掘削工 V=1080m ³ 法枠工 A=712m ² 植生工(植生マット) A=767m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				(A)
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その29)工事	雲南市三刀屋町里坊	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工箇所:6ヵ所 法枠工 A=41m ² 擁壁工 A=9m ² 水路工 L=m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(C)
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その30)工事	雲南市三刀屋町高窪	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	擁壁工 A=11m ² 法面工(張芝)A=26m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				(C)
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その31)工事	雲南市吉田町上山	法面処理		約9ヶ月	法枠工 A=50m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その32)工事	雲南市掛合町入間	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工箇所:3ヵ所 掘削工 V=750m ³ 法枠工 A=626m ² 植生工(植生マット) A=210m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				(A)

	農村地域防災減災事業 大仁地区 道路(その2) 工事	仁多郡奥出雲町高田	土木一式工事	一般土木	5か月	擁壁 工L=7m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	農地整備事業(通作条件整備)掛合川上地区 道路(その4)工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	一般土木	7か月	道路 工L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所		○		総合評価方式(A)
	農地整備事業(通作条件整備)掛合川上地区 舗装(その1)工事	雲南市吉田町吉田	舗装工事	アスファルト舗装	4か月	舗装 工L=300m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
	農村地域防災減災事業 真木・荒戸地区 道路(その5)工事	飯石郡飯南町上茶島	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	道路 工L=500m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
	農村地域防災減災事業 真木・荒戸地区 舗装(その4)工事	飯石郡飯南町上茶島	舗装工事	アスファルト舗装	5か月	舗装 工L=330m	第2四半期	雲南県土整備事務所				
変更	令和6年度復旧治山事業 奥畑地区 龜谷工区 溪間工事	飯石郡飯南町頓原	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	令和6年度復旧治山事業 上阿井南地区3工区 溪間工事	仁多郡奥出雲町上阿井	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	令和6年度復旧治山事業 中小田地区3工区 溪間工事	飯石郡飯南町小田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	令和6年度復旧治山事業 井儀地区1工区 溪間工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
	令和6年度流域保全総合治山事業 尾原地区6工区 溪間工事	雲南市木次町平田	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	谷止工1基	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	令和6年度林業専用道整備事業 入間本谷線 開設工事	雲南市掛合町入間	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	令和6年度林業専用道整備事業 土打線 開設工事	飯石郡飯南町小田	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=200m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	令和6年度林業専用道整備事業 中村大呂線 開設工事	仁多郡奥出雲町大呂	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=700m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	令和6年度 災害関連自然災害防止事業 才谷地区 溪間工事	飯石郡飯南町八神	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1式	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	(都)新庄飯田線4工区 交通安全対策補助(通学路)工事 第9期	雲南市大東町大東	舗装工事	アスファルト舗装	約8カ月	排水性舗装工 A=3200m ² 区画線工 L=1960m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
変更	安来木次線 真金工区 交通安全補助工事 第9期	雲南市木次町寺領	土木一式工事	一般土木	約8カ月	掘削工 V=2700m ³ 鉄筋挿入工 N=61本 植生マシ工 A=660m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	松江木次線 新庄工区 交通安全補助工事(第1期)	雲南市大東町田中	土木一式工事	一般土木	約6カ月	防護柵工 L=28m 水路工 L=50m 縁石工 L=120m	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
変更	安来木次線 真金工区 交通安全補助工事(第10期)	雲南市木次町寺領	舗装工事	アスファルト舗装	約6カ月	舗装工 A=2700m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所		○		総合評価方式
変更	安来木次線 真金工区 交通安全補助工事(第11期)	雲南市木次町寺領	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6カ月	落石防止網工 A=1000m ²	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
変更	玉湯吾妻山線 中遠所工区 防安交付金(改築)工事(第2期)	雲南市大東町遠所	土木一式工事	一般土木	約6カ月	ブロック積工 A=350m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	玉湯吾妻山線 川井2工区 防安交付金(改築)工事(第2期)	雲南市大東町川井	舗装工事	アスファルト舗装	約6カ月	舗装工 A=1500m ² 防護柵工 L=170m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
変更	大東東出雲線(奥小河内工区) 防安交付金(改築)工事 第6期	雲南市大東町小河内	土木一式工事	一般土木	約7カ月	掘削工 V=1700m ³	第2四半期	雲南県土整備事務所		○		総合評価方式(A)
変更	生谷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 第4期	雲南市木次町西日登	土木一式工事	一般土木	約7カ月	掘削工 V=980m ³ 客土吹付工 A=320m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	玉湯吾妻山線 川井2工区 防安交付金(改築)工事(第9期)	雲南市大東町川井	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6カ月	植生工 A=1500m ³	第4四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
変更	新市中奥尻 まちづくり連携等砂防(通常砂防)工事(第1期)	雲南市木次町新市	土木一式工事	一般土木	約7カ月	管理用道路 L=85m	第4四半期	雲南県土整備事務所				(B)

新規	妙見谷B まちづくり連携等砂防(通常砂防)工事(第1期)	雲南市木次町里方	土木一式工事	一般土木	約7ヵ月	堰堤工 V=180m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
	下谷中地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事	雲南市三刀屋町伊置	土木一式工事	一般土木	10ヵ月	重力式擁壁工 L=20m 吹付法枠工 A=800m2	第2四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式(A)
変更	神戸川(赤名)防安交付金(総流防)工事(第4期)	飯石郡飯南町下赤名	土木一式工事	一般土木	約8ヵ月	護岸工 L=70m 根掘工 L=40m 橋梁上部工 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	神戸川(赤名)防安交付金(総流防)工事(第5期)	飯石郡飯南町下赤名	土木一式工事	一般土木	約9ヵ月	可動堰下部工 1式	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	三保市谷 事業関連連携砂防等事業(通常砂防)工事(第4期)	飯石郡飯南町頓原	土木一式工事	一般土木	約6ヵ月	堰堤工 V=150m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	十日市地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事	雲南市榑合町榑合	土木一式工事	一般土木	4ヵ月	落石防止柵工 L=30m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	十日市2地区 事業関連連携砂防事業(急傾斜地崩壊対策)工事(第2期)	雲南市榑合町榑合	土木一式工事	一般土木	4ヵ月	重力式擁壁工 L=30m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	十日市2地区 事業関連連携砂防事業(急傾斜地崩壊対策)工事(第3期)	雲南市榑合町榑合	土木一式工事	一般土木	11ヵ月	もたれ式擁壁工 L=70m 吹付法枠工 A=500m2	第3四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式(A)
新規	三刀屋地区(その5)令和3年災 飯石川災害関連工事	雲南市三刀屋町多久和	機械器具設置工事	機械設備	6ヵ月	ポンプ据付 N=1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			
変更	印賀奥出雲線 竹崎工区県単舗装整備工事	仁多郡奥出雲町竹崎	舗装工事	維持修繕	6ヵ月	舗装打換え工(路面切削) A=5890m2	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	国道314号外2線 三沢工区外 県単舗装整備工事	仁多郡奥出雲町三沢外	舗装工事	維持修繕	6ヵ月	切削オーバーレイ工 A=6396m2	第2四半期	雲南県土整備事務所		○	総合評価方式
変更	仁多管内一円 防安交付金(交安2種)工事	仁多管内一円	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	6ヵ月	防護柵工 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	原田地区 県単砂防修繕(急傾斜地崩壊対策)工事	仁多郡奥出雲町三沢	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヵ月	地山補強土工(鉄筋挿入工)N=28本	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
	金川川外 防安交付金(総流防)工事(補正)	仁多郡奥出雲町八川外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	5ヵ月	金川川河道掘削V=800m3 下横田川河道掘削V=100m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	斐伊川 防安交付金(総流防)工事(補正)	仁多郡奥出雲町中村外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	5ヵ月	斐伊川河道掘削V=1000m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
	大馬木川 防安交付金(総流防)工事(補正)	仁多郡奥出雲町大馬木	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	5ヵ月	大馬木川河道掘削V=1500m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	仁多管内一円 県単区画線修繕工事	仁多管内一円	塗装工事	維持修繕	6ヵ月	区画線工 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	仁多管内一円 県単道路整備修繕(照明)工事	仁多管内一円	電気	電気	6ヵ月	道路LED照明更新 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	中谷川 県単砂防ダムリフレッシュ工事	仁多郡奥出雲町稲原	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	5ヵ月	掘削工 V=1300m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	斐伊川 防安交付金(広域河川)工事	仁多郡奥出雲町竹崎	土木一式工事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=40m 護岸工 L=40m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	国道314号 湯の原工区交通安全補助工事	仁多郡奥出雲町郡	土木一式工事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=100m 擁壁工 L=100m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)

新規	玉湯吾妻山線 大井工区 防安交付金(改築)工事	仁多郡 奥出雲町 大馬木	土木一式工 事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=20m 橋梁下部工 N=1基	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	奥出雲高野線 北小馬木 工区 防安交付金(改良) 工事	仁多郡 奥出雲町 小馬木	土木一式工 事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=60m 擁壁工 L=60m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	木次横田線 北部工区 防安交付金(改築)工事	仁多郡 奥出雲町 郡	土木一式工 事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=50m 護岸工 L=50m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	蔵谷川 事業間連携砂防 等(通常砂防)工事	仁多郡 奥出雲町 中村	土木一式工 事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=25m 洪流保全工 L=25m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	押原川 県単河川維持修 繕(災害関係)工事	出雲市朝 山町地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	コンクリート根継 L=60m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	国道184号(反辺A190 工区)防安交付金(災害 防除)工事	出雲市佐 田町反辺 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	エネルギー吸収型落石 防護構工 L=47m	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	出雲インター線(東神西工 区)県単舗装整備工事	出雲市東 神西町地 内	舗装工事	アスファル ト舗装	約7ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1500㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	多伎江南出雲線(古志大 橋)メンテ補助(橋梁修繕) 工事 第4期	出雲市古 志町地内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	鋼桁塗装塗替工 L=44m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	国道184号(宮の部橋)防 安交付金(橋梁耐震)工 事 第1期	出雲市佐 田町下橋 渡地内	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	橋脚補強工 N=1基	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	国道184号(横見橋)防安 交付金(橋梁耐震)工事 第1期	出雲市佐 田町上橋 渡地内	土木一式工 事	維持修繕	約7ヶ月	橋脚補強工 N=1基	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
	加瀬屋川 県単砂防修繕 (ダムリフレッシュ)工事	出雲市上 島町地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
	新宮川 県単砂防修繕 (ダムリフレッシュ)工事	出雲市古 志町地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			
	多伎江南出雲線(五反田 橋)メンテ補助(橋梁修繕) 工事	出雲市多 伎町久村 地内	土木一式工 事	維持修繕	約6ヶ月	橋長L=7m ひび割れ補修 1式 断面修復工 1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
	神戸川 県単河川維持修 繕工事	出雲市佐 田町八幡 原地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	護岸嵩上げ L=130m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
	佐田八神線外 県単区画 線修繕工事	出雲市佐 田町大呂 地内外	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=18,000m	第3四半期	出雲県土整備事務所			
新規	国道184号(所原工区)原 発等立地地域基盤整備 交付金(舗装整備)工事	出雲市所 原町地内	舗装工事	アスファル ト舗装	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=740㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			
新規	湖陰掛合線(一彦田A14 3工区)原発等立地地域 基盤整備交付金(落石対 策)工事	出雲市佐 田町一彦 田地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約7ヶ月	ポケット式落石防護網工 A=1313㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道184号(有原踏線橋) メンテ補助(橋梁修繕)工 事 第3期	出雲市塩 谷有原町 地内	土木一式工 事	維持修繕	約5ヶ月	ひび割れ補修 N=1橋脚	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	国道431号(鹿園寺工区 外) 県単舗装整備工事	出雲市 鹿園寺町 地内外	舗装工事	アスファル ト舗装	約7ヶ月	舗装打換え工 A=4,000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	国道431号(平田本田工 区) 県単舗装整備工事	出雲市 平田町地 内	舗装工事	アスファル ト舗装	約6ヶ月	舗装打換え工 A=2,000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	斐川出雲大社線(福富工 区) 県単舗装整備工事	出雲市 斐川町福 富地内	舗装工事	アスファル ト舗装	約5ヶ月	舗装打換え工 A=1,500㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式

	十六島直江停車場線(西代橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第4期	出雲市原鹿町地内	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	鋼桁塗替塗装工 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
	十六島直江停車場線(西代橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第3期	出雲市西代町地内	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	施工延長 L=45m 支取換 N=12基 橋落防止構造 N=12基 水平力分担構造 N=6基 (P4~P5)	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
	斐川一畑大社線(藤橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市瀬分町地内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	鋼桁塗替塗装工 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	国道184号(神立橋側道橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市斐川町併川地内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	鋼桁塗替塗装工 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	出雲大東線(森坂大橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	出雲市斐川町阿宮地内	塗装工事	維持修繕	約7ヶ月	鋼桁塗替塗装工 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	出雲空港線(沖洲工区)県単舗装整備工事	出雲市斐川町沖洲地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	舗装打換え工 A=2,000㎡	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 農村地域防災減災事業 高津屋地区落石対策(その3)工事	出雲市佐田町高津屋地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	落石防護柵 L=15m ボケット式落石防護柵 A=1,040m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業(ため池整備)鴨海地区 ため池改修(その2)工事	出雲市斐川町三島地内	土木一式工事	一般土木	約19ヶ月	ため池改修 N=一式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 湖岸北地区 排水機場造成工事(その2)	出雲市斐川町黒目	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	鋼矢板工 L=177.9m 橋梁下部基礎工 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 新中央地区 ポンプ設備補修更新工事	出雲市斐川町黒目	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	常時排水ポンプ更新 立軸軸流ポンプφ450 1基 既設ポンプ撤去 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 地すべり対策事業 八幡地区 地表水排除工事	出雲市佐田町大呂地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	排水路工 L=176m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度 地すべり対策事業 佐田多伎地区 地下水排除等修繕工事	出雲市佐田町一窪田地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	地下水排除等修繕工一式	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 林地荒廃防止事業(宇和佐工区)戻開工事	出雲市所原町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工 N=1基、 V=65㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度 地すべり防止事業(頼徳1・4ブロック)山腹工事	出雲市河下町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	1ブロック 法枠工A=415㎡ ボートリング暗渠工L=100m 4ブロック 土留工L=42m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 地すべり防止事業(多久1ブロック)山腹工事	出雲市多久町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	地山補強工(鉄筋挿入工) N=46本 ボートリング暗渠工 L=734m	第2四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 県単自然災害防止事業(庵地工区)山腹工事	出雲市本庄町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	土留工 L=13m	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 県単施行地管理事業(大浦西工区外)山腹工事	出雲市塩津町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	大浦西工区 崩土除去V=50㎡ 多久谷工区 掘削工V=13㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 林道開設事業(塩津線)道路工事	出雲市塩津町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	開設延長 L=100m 掘削工 V=3,000㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	伊野川外 河川災害復旧工事(5災95号、96号、115号、県単災害)	出雲市野郷町~小境町	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	ブロック積工 A=170m ² 根固めブロック工 N=9個	第2四半期	出雲県土整備事務所			(A)
変更	多久谷川外 河川災害復旧工事(5災7号、8号)	出雲市多久町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ブロック積工 A=70m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			(B)

変更	伊努谷川 砂防災害復旧工事(5災122号)	出雲市西 林木町	土木一式工 事	一般土木	約10ヶ月	ブロック積工 A=80m2 根固工 N=67個 本堤工 V=34m3	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	勝淵寺線(別所工区)防 安交付金(改築)工事 第 2期	出雲市河 下町	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装工 A=100m2 縁石工 L=50m	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道431号(国富工区)交 通安全補助工事 第13期	出雲市美 郷町	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=100m3 水路工 L=100m 張コンクリート工 A=100m2 旧橋撤去 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	国道431号(国富工区)交 通安全補助工事 第14期	出雲市美 郷町	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	ブロック積工 A=500m2 中層混合処理工 V=1500m3	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	野郷地区 防災安全交付 金(地すべり対策)工事 (補正) 第1期	出雲市野 郷町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	横ボアリング工 L=400m 流末水路工 L=100m	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式
新規	出雲平田線(西代工区) 交通安全補助工事 第5 期	出雲市西 代町	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	アスファルト舗装工 A=2000m2 縁石工 L=220m	第2四半期	出雲県土整備事務所	○	○		総合評価方式
新規	出雲平田線(川跡工区) 交通安全補助工事 第2 期	出雲市武 志町	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	排水構造物工 L=200m 舗装工 A=100m2 区画線工 L=200m	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	以下谷川 事業関連携 砂防等事業(通常砂防)工 事 第4期	出雲市大 社町鷺浦	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	盛り土工 V=200m3 切り土工 V=100m3 路盤工 A=200m2	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	十間川 防安交付金(広 城河川)工事(11月補正) 神西湖湖岸堤 第2期	出雲市湖 陵町三郎 地内	土木一式工 事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=170m 盛土工 V=1500m3 浅層混合処理 V=2900m3 深層混合処理 N=633本	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	九景川 泉原河川緊急 整備工事 第9期	出雲市東 神西町地 内	土木一式工 事	一般土木	約13ヶ月	工事延長 L=70m 護岸工 A=140m2 ボックスカルバート工 N=2基	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	古内藤川 河川災害復 旧工事(5災117、118号)	出雲市平 野町地内 外	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=77m 矢板護岸工 L=77m	第2四半期	出雲県土整備事務所				(A)
変更	古内藤川 河川災害復 旧工事(5災119号)	出雲市八 島町地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=120m 矢板護岸工 L=135m	第2四半期	出雲県土整備事務所				(A)
新規	赤川 大規模特定河川工 事 残土処理場整備(法 面対策)第2期	出雲市上 塩治町地 内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L=90m 植生工 A=3600m2	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	十間川 防安交付金(広 城河川)工事(11月補正) 神西湖湖岸堤 第3期	出雲市湖 陵町西神 西地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=500m 盛土工 V=4000m3 水路工 L=163m	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	湯谷川 大規模特定河川 工事 京塚橋下部工	出雲市平 田町地内	土木一式工 事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=28m 掘削打杭工(φ1000) N=14本 旧橋撤去工 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	湯谷川 大規模特定河川 工事 第9期	出雲市平 田町地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=60m 中層混合処理 V=2400m3	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	午頭川 防安交付金(総 流防)工事(11月補正)第 7期	出雲市長 浜町地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=190m 掘削工 V=1800m3 矢板護岸工 L=380m	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	清水谷川事業関連携 砂防等事業(通常砂防)工 事 第2期	出雲市 在田町地 内	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	工事延長L=150m ブロック積A=120㎡ 法性工 A=330㎡	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	乙立工区総合交付金(改 築)工事 第8期	出雲市 在田町地 内	土木一式工 事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=150m 盛土工 V=2130m3 ブロック積 A=380㎡ 排水工 L=139m	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)
変更	堀川 河川災害復旧工事 (5災101号)	出雲市大 社町菱根 地内	土木一式工 事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=25m 矢板護岸工 L=25m	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)

変更	新宮川外 河川災害復旧工事(5災10号外)	出雲市古志町地内外	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=37m ブロック積 A=155m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所				(B)
新規	出雲三刀岳線(上島1工区)総合交付金(改築)工事 第10期	出雲市上島町地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L=1400m 盛土工 V=5,000m ³ 光ケーブル移設 L=1400m	第3四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	古内藤川 河川災害復旧工事(5災120号、121号)	出雲市大社町入南地内 ^外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=102m 矢板護岸工 L=105m	第2四半期	出雲県土整備事務所				(A)
	神門通り線(2工区) 防安交付金(街路)工事 第12期	出雲市大社町修理免~大社町梓葉南地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=32m 延長床版 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	浜山公園 総合交付金(公園)野球場改修工事 第1期	出雲市浜町地内	土木一式工事	一般土木	約14ヶ月	外野拡張工事 N=1式	第2四半期	出雲県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	(一)別府川本線(因原工区)県単緊急災害防除工事	邑智郡川本町大字 因原地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	地山補強土工 L = 30m	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	矢谷川 防安交付金(水防災)工事	邑智郡川本町大字 川本地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=15,000m ³ 盛土工 V=15,000m ³	第2四半期	県央県土整備事務所			○	総合評価方式(A)
新規	(主)大田板江線 道路災害復旧工事(5災15号)	邑智郡川本町大字 北佐木地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	コンクリートブロック積工 L=11m	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	国道261号(因原工区)防安交付金(改築)工事	邑智郡川本町大字 因原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	橋設上部補強工 N=1式	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	三谷川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡川本町大字 碓谷地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L = 30m	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 川本第三期地区 水路工事	邑智郡川本町大字 北佐木地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	水路工 L = 44m	第2四半期	県央県土整備事務所				(C)
	令和6年度 県単自然災害防止事業(災害分)宮の谷地区 山腹工事	邑智郡川本町大字 川下地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法枠工 A=84m ²	第2四半期	県央県土整備事務所				
変更	(主)温泉津川本線(南佐木工区)防安交付金(法面修繕)工事	邑智郡川本町大字 南佐木地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	現場打ち法枠工 A=500m ² 鉄筋挿入工 N=100本	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和6年度 県単自然災害防止事業(災害分)下新町地区 山腹工事	邑智郡川本町大字 川本地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠工 A=43m ²	第2四半期	県央県土整備事務所				
新規	(主)川本波多線(川本大橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第3期	邑智郡川本町大字 川本地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約8ヶ月	車両用防護欄工 L = 218m	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式
新規	(主)仁摩邑南線外(川本工区)県単舗装整備工事	邑智郡川本町大字 多田地内外	舗装工事	維持修繕	約7ヶ月	切削オーバーレイ A = 5,000m ²	第2四半期	県央県土整備事務所			○	総合評価方式
	令和6年度 林業専用道開設事業 ロクログ石見線 道路工事	邑智郡美郷町 信喜地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林業専用道開設 L = 500m	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 邑智第三期地区(上里草)斜面改良工事	邑智郡美郷町 京寛原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ふとん電 L = 150m 水路工 L = 80m	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	早水川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡美郷町 久保地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L = 45m	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	(一)別府川本線(地頭所~港工区)防安交付金(改築)工事	邑智郡美郷町 地頭所地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	コンクリートブロック積工 L=72m	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
新規	石原地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事	邑智郡美郷町 石原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	擁壁工 L=35m	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)

新規	国道375号(粕洲工区)交通安全補助工事 第2期	邑智郡美郷町粕洲地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	コンクリートブロック積工 L=20m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	君谷川 河川災害復旧工事(5災13号)	邑智郡美郷町地頭所地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	コンクリートブロック積工 L=9m 根固工 N=95個	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	(主)川本波多線(美郷工区)土砂災害補助(災害防除)工事	邑智郡美郷町高畑地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網工 A=1400㎡ 落石防護備工 L=65m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 災害関連治山施行地管理事業 飯倉上地区 山腹工事	邑智郡美郷町上野地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠工 A=25㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	上野地区外 砂防メンテナンス(急傾斜)工事(補正)	邑智郡美郷町上野地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内吹付工 A=1000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)別府川本線(地頭所~港工区)防安交付金(改築)工事(補正)	邑智郡美郷町地頭所地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網工 A=510㎡ 落石防護備工 L=55m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	村之郷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事	邑智郡美郷町村之郷地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	吹付法枠工 A=300㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道375号(粕洲工区)交通安全補助工事	邑智郡美郷町粕洲地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	アスファルト舗装工 A=1,200㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			
新規	(一)美郷飯南線(美郷工区)県単舗装整備工事	邑智郡美郷町酒谷地内外	舗装工事	維持修繕	約7ヶ月	切削オーバーレイ A=5,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 邑智第三期地区(上里草外)地下水排除工事	邑智郡美郷町京寛原地内外	さく井工事	さく井	約5ヶ月	水抜きボーリング 7孔 L=87m	第2四半期	県央県土整備事務所			
	令和6年度 林業専用道開設事業 岩屋徳前線道路工事	邑智郡邑南町大林地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林業専用道開設 L=400m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	令和6年度 森林基幹道開設事業 三坂小林線4工区 道路工事	邑智郡邑南町上田所地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	林道開設 L=300m	第2四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	令和6年度 林地荒廃防止事業 福原地区 治山ダム工事	邑智郡邑南町日貫地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1基	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度 農村地域防災減災事業 和田地区道路(その8)工事	邑智郡邑南町和田地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	道路工 L=600m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 農業競争力強化農地整備事業 井原西地区 区画整理(その1)工事	邑智郡邑南町井原地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	ほ場整備 A=0.5ha	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 新堤地区ため池改修(その1)工事	邑智郡邑南町日和地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	堤体掘削 V=2,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)甲田作木線(西之原工区)総合交付金(改築)工事	邑智郡邑南町下口羽地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	盛土工 V=680㎡ 排水構造物工 L=90m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(主)仁摩邑南線(狹原2工区)総合交付金(改築)工事(補正)	邑智郡邑南町南見地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	函渠工 L=15m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	国道261号(白谷工区)総合交付金(改築)工事	邑智郡邑南町鱒濱地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	大型ブロック擁壁工 A=170㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	出羽川(三日市工区)防安交付金(総流防)工事	邑智郡邑南町三日市地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	根継工 L=78m	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	田本地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事(補正その2)	邑智郡邑南町阿須那地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=200㎡ 重力式擁壁 V=32㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			(B)

	令和6年度 林業専用道開設事業 菅井田内の板敷道路工事	邑智郡 邑南町 井原地区	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L = 400m	第3四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	力沢谷川(矢上工区)防 安交付金(総流防)工事 第2期(補正)	邑智郡 邑南町 矢上地区	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	県央県土整備事務所				
新規	濁川(中野工区)県単河 川リフレッシュ工事	邑智郡 邑南町 中野地区	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	県央県土整備事務所				
変更	(主)浜田作木線(高見工 区)防安交付金(改築)工 事(補正その2)	邑智郡 邑南町 高見地区	舗装工事	アスファ ルト舗装	約5ヶ月	アスファルト舗装工 A = 1,220㎡ 橋面防水工 A = 270㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式
新規	令和6年度 地方創生道 整備推進交付金 邑南線 舗装修繕(その9)工事	邑智郡 邑南町 雲田 地区内外	舗装工事	アスファ ルト舗装	約8ヶ月	アスファルト舗装工 A = 1,600㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式
新規	国道261号外(邑南工区 1)県単舗装整備工事	邑智郡 邑南町 鱒瀬 地区内外	舗装工事	維持修繕	約7ヶ月	切削オーバーレイ A = 4,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			○	総合評価方式
新規	(主)浜田作木線外(邑南 工区2)県単舗装整備工 事	邑智郡 邑南町 日貴地区	舗装工事	維持修繕	約7ヶ月	切削オーバーレイ A = 4,000㎡	第2四半期	県央県土整備事務所			○	総合評価方式
新規	令和6年度 農村地域防 災減災事業 県央第二地 区 地すべり防止施設長 寿命化(その1)工事	邑智郡 邑南町 地区	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング洗浄 L = 5,000m	第2四半期	県央県土整備事務所				
新規	国道375号外 県単区画 線修繕工事	邑智郡 管内一円	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	区画線修繕 N = 1式	第2四半期	県央県土整備事務所				
	令和6年度 災害関連治 山施行地管理事業 安楽 寺地区1工区 山腹工事	大田市 福泉津町 小浜地区	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	固定工(ロープ伏工) A = 48㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				
変更	令和6年度 林地荒廃防 止事業 佐津目地区 山 腹工事	大田市 山口町 佐津目 地区	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約8ヶ月	法枠工 A = 370㎡ 固定工(ロープ伏工) A = 50㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和6年度 県単自然災 害防止事業(災害分) 大 原地区 山腹工事	大田市 祖式町 地区	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	法枠工 A = 26㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				
変更	(一)和江港大田市停車 場線 道路災害復旧工事 (5災25号)	大田市 島井町 島井地区	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L = 21m 橋梁吹付法枠工 A = 321㎡ とんかき工 L = 9m 工事用道路工 L = 32 m	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
変更	忍原川 県単河川修繕工 事	大田市 水上町 三久須 地区	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L = 10m ブロック積 A = 25㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				(B)
変更	令和5補正 大田第三期地区 斜面改 良(東山中)工事	大田市 富山町 山中 地区内外	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	擁土工 V = 360㎡ 法枠工 A = 180㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				
新規	(一)和江港大田市停車 場線(島井~長久工区) 防安交付金(改築)工事 第5期	大田市 島井町 島井地区	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L = 50m 掘削工 V = 4000㎡ 法面工 A = 800㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	土江地区 排水路(その 4)工事	大田市 長久町 土江地区	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	排水路工 L = 190m	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	山谷地区 県単災害対応 緊急地すべり対策工事	大田市 朝山町 朝倉地区	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L = 10m 土砂撤去工 V = 40㎡ 吹付法枠工 A = 270㎡	第3四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	町上地区 県単急傾斜地 崩壊対策工事 第1期	大田市 大森町 地区	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約7ヶ月	工事延長 L = 175m 高エネルギー吸収型 落石防護柵工 L = 175m	第2四半期	県央県土整備事務所				総合評価方式
新規	末広西地区 県単砂防修 繕(長寿命化)工事	大田市 大田町 大田地区	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6ヶ月	工事延長 L = 12m 地山補強土工 N = 52 本 吹付緑化工 A = 90㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				
新規	波崎寺地区 砂防メン テナンス工事(補正)	大田市 仁摩町 宅野地区	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L = 60m モルタル吹付工 A = 400㎡	第2四半期	県央県土整備事務所				

変更	三瓶川 防安交付金(総流防)工事(11月補正)	大田市 大田町 大田地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約6ヶ月	工事延長 L=400m 伏拝工 A=8,880㎡ 掘削工 V=920㎡ 工事用道路工 N=1箇所	第2四半期	県央県土整備事務所				
変更	(一)大田井田江津線(井田工区)総合交付金(改築)工事(補正) 第3期	大田市 温泉津町 井田地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=320m 下層路盤工 A=2,100㎡ 上層路盤工 A=2,200㎡ 表層工 A=2,200㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○		総合評価方式
新規	(主)大田板江線(祖式2工区)防安交付金(改築)工事 第4期(舗装工)	大田市 祖式町 山中地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長 L=260m 下層路盤工 A=1,590㎡ 上層路盤工 A=1,870㎡ 表層工 A=1,970㎡ 区画線工 L=780m	第2四半期	県央県土整備事務所		○		総合評価方式
新規	上野地区 舗装復旧工事	大田市 久手町 朝鹿地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装延長 L=2300m 施工幅 W=1~2m	第2四半期	県央県土整備事務所				
変更	(主)仁摩邑南線外(水上1工区外)県単舗装整備工事	大田市 水上町 福原地内外	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 A=4,500㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○		総合評価方式
新規	(主)三瓶山公園線外(野城1工区外)県単舗装整備工事	大田市 大田町 野城地内外	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,000㎡ 打換土工 A=300㎡	第2四半期	県央県土整備事務所		○		総合評価方式
新規	大田第三期地区 地下水排除(東山中)工事	大田市 富山町 山中地内	さく井工事	さく井	約4ヶ月	水抜ボーリング N=3孔 L=51m	第3四半期	県央県土整備事務所				
新規	八戸ダム 主ゲート設備等塗替塗装工事	江津市 板江町 八戸地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	主ゲート等再塗装 A=790㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	御部ダム 県単ダム背面上部鉄塔耐震化工事	浜田市 三隅町 黒沢	電気通信工事	通信設備工事	約6ヶ月	補強部材製作 0.4t 補強部材設置 0.4t	第2四半期	浜田県土整備事務所				
変更	(主)弥栄旭インター線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その3(土)	浜田市 弥栄町 野田地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	落石防止柵工 L=38m	第3四半期	浜田県土整備事務所				(B)
	(一)都川中野線(原尻橋)外メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	浜田市 旭町 小国地内外	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	橋梁補修工 N=2橋	第2四半期	浜田県土整備事務所				(B)
	来尾川(下流) 県単ダムリフレッシュ工事	浜田市 旭町 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約3ヶ月	砂防ダム掘削工 N=1基	第2四半期	浜田県土整備事務所				
	国道186号外(管内西部) 県単区画線修繕工事	浜田市 地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=10,000m	第2四半期	浜田県土整備事務所				
	(主)浜田美都線(観音トンネル)道路設備修繕(照明)工事	浜田市 内村町 地内	電気工事	維持修繕	約5ヶ月	トンネル照明取替工 N=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所				
	(主)浜田八重可部線(早水橋)橋梁修繕(PCB対策)工事	浜田市 旭町 地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	現場塗装工 N=1橋	第2四半期	浜田県土整備事務所				
	(一)都川中野線(加計口橋)橋梁修繕(PCB対策)工事	浜田市 旭町 地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	現場塗装工 N=1橋	第2四半期	浜田県土整備事務所				
	(主)浜田作木線(本郷工区) 県単舗装整備工事	浜田市 旭町 地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	舗装打換工 A=1,800㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				
	国道186号(小国2工区) 県単舗装整備工事	浜田市 金城町 地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	舗装打換工 A=1,800㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				
変更	(主)板江金城線(下来原3工区) 県単舗装整備工事	浜田市 金城町 地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	舗装打換工 A=1,500㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	(一)岡見停車場線(岡見工区) 県単舗装整備工事	浜田市 三隅町 地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,200㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式

	国道186号(七条3工区) 県単舗装整備工事	浜田市 金城町 地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,300㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	国道186号(河内工区) 県単舗装整備工事	浜田市 河内町 地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,500㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
	(主)浜田美都線(弥栄地区)防交交付金(災害防除)工事 その1	浜田市 弥栄町 地内	とび・土工・コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=1800m2	第3四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	(主)弥栄旭インター線(弥栄地区)防交交付金(災害防除)工事 その2	浜田市 弥栄町 地内	とび・土工・コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=800m2	第3四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	(主)弥栄旭インター線(金城地区)防交交付金(災害防除)工事 その4	浜田市 金城町 地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	杭式落石防止柵工 L=56m	第4四半期	浜田県土整備事務所				(B)
変更	(主)弥栄旭インター線(弥栄地区)防交交付金(災害防除)工事 その4	浜田市 弥栄町 地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	落石防止柵工L=15m 杭式落石防止柵工 L=46m	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	浜田川(港町第二種門)外 県単河川維持修繕(河川管理施設長寿命化)工事	浜田市 港町 地内外	鋼構造物工事	機械設備	約4ヶ月	樋門修繕 N=3樋門	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
新規	内田川 県単砂防修繕工事	浜田市 内田町 地内	とび・土工・コンクリート 工事	維持修繕	約4ヶ月	流路工修繕一式	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	(一)江津インター線(嘉久志工区)県単舗装整備工事	江津市 嘉久志町	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,300㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	(一)桜江旭インター線(山中大橋)防交交付金(橋梁耐震)工事 その2	江津市 桜江町 長谷	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	落橋防止N=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	(主)桜江金城線(桜江地区)防交交付金(災害防除)工事 その5	江津市 桜江町 長谷	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	杭式落石防護柵工 L=78m 落石防護柵工L=12m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	(一)跡市波子停車場(跡市2工区)県単舗装整備工事	江津市 跡市町	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	舗装打換工 A=1,000㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
	鹿賀谷川 県単河川維持修繕工事	江津市 桜江町 鹿賀	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	陸門門撤去N=1式 盛土工V=1式	第2四半期	浜田県土整備事務所				(B)
	(主)浜田八重可部線(後野工区)防交交付金(改築)工事 第9期	浜田市 佐野町 地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=180m 盛土工V=1900m3 種子散布工A=2400m2	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	(一)黒沢安城浜田線(長見工区)防交交付金(改築)工事 第1期	浜田市 長見町 地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=44m コンクリートブロック積工 A=142m2	第2四半期	浜田県土整備事務所				(B)
新規	(主)田所国府線(上府工区)総合交付金(改築)工事 第2期	浜田市 上府町 地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=98m 重力式擁壁 V=78m3	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	東川 県単河川緊急整備工事 第1期	江津市 浅利町 地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	工事延長 L=80m コンクリートブロック積工 A=258m2	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	東川 県単河川緊急整備工事 第2期	江津市 浅利町 地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	工事延長 L=29m 大型ボックスカルバート工 L=16m コンクリートブロック積工 A=53m2	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	中上谷川 防交交付金(通常砂防)工事 第2期	江津市 桜江町 大貫 地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	延長 L=69.4m 管理用道路L=57.4m 法枠工 A=524m2	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	川平停車場線(後地工区)交通安全補助第四期工事	江津市 後地町 地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	地盤改良 L=50.5m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
新規	川平停車場線(後地工区)交通安全補助第五期工事	江津市 後地町 地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路改良 L=240m	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)

新規	川平停車場線(後地区)交通安全補助第六期工事	江津市後地町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約7ヶ月	舗装 L=188.5m	第4四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
新規	石見海浜公園(防交交付金)転落防止柵設置工事	浜田市国分町地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約7ヶ月	転落防止柵 L=50.5m 野外卓 N=4基 掘削工 V=2500m ³ 盛土工 V=2500m ³	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
新規	石見海浜公園 公園災害復旧工事(5災第1号)	浜田市久代町地内 外	電気通信工事	通信設備工事	約7ヶ月	視界無線装置 N=1式 直流電源装置 N=1式 屋外拡声子局 N=13局	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
新規	都治地区 県単急傾斜地崩壊対策(現年災)工事	江津市都治町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	重力式擁壁 L=16.1m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(B)
	国道186号(小国1工区)防交交付金(改築)工事第3期	浜田市金城町小国地内	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	工事延長 L=300m アスファルト舗装工 A=2,800㎡ 排水構造物工 L=26m	第2四半期	浜田県土整備事務所			○	総合評価方式
	国道186号(小国2工区)防交交付金(改築)工事第1期	浜田市金城町小国地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事延長 L=300m 地下排水工 L=280m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	(主)浜田八重可部線(都川2工区)総合交付金(改築)工事 第2期	浜田市旭町都川地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事延長 L= 80m ブロック積工 A=73㎡ 排水構造物工 L=120m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(B)
	(主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金(改築)工事 第4期	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	工事延長 L= 23m 逆工式橋台 N=1基 場所内杭(φ2000) N=6本 護岸工 A= 92㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	八戸川県単河川災害関連工事 第8期	江津市桜江町今田地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	工事延長 L=200m 盛土工 V=3,500m ³ 橋門工 N=1基 ブロック積工 A=1,100㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	八戸川県単河川災害関連工事 第9期	江津市桜江町今田地内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	工事延長 L=200m 盛土工 V=1,900m ³ ブロック積工 A=870㎡	第3四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	玉川 大規模特定河川工事 第2期	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事延長 L=70m 掘削工 V=1,800㎡ 盛土工 V=300m ³ ブロック積工 A=350㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				(B)
新規	島根県営住宅(浜田市沙入団地)法面対策工事第2期	浜田市熱原町地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	横ボアリング工N=6本 (ΣL=96m)	第2四半期	浜田県土整備事務所				
	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城赤染線第1・2区 その7 道路工事	浜田市赤染町門田地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工事 L=250m	第3四半期	浜田県土整備事務所			○	総合評価方式(A)
	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城赤染線第3工区 その20 道路工事	浜田市赤染町程原地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工事 L=290m	第3四半期	浜田県土整備事務所			○	総合評価方式(A)
	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城赤染線第1工区 その6 法面工事	浜田市赤染町門田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	落石防護柵工 L=100m	第3四半期	浜田県土整備事務所			○	総合評価方式
	令和6年度 緊急予防治山事業 高橋地区 山腹工事	浜田市相生町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	落石防護柵工 L=60m ロープ伏工 A=56㎡	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式
変更	令和6年度 防災林造成事業 波来浜地区 防風柵工事	江津市黒松町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	防風柵工 L=100m	第2四半期	浜田県土整備事務所				(B)
	令和6年度 林地荒廃防止事業 金灰山地区 溪間工事	江津市桜江町今田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基	第2四半期	浜田県土整備事務所				(B)
	令和6年度 中山間地域農業農村総合整備事業 浜田東部地区 元谷工区舗装工事	浜田市金城町今福地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長 L=1,518m 舗装工 A=6,680m ²	第2四半期	浜田県土整備事務所				
変更	令和6年度 農地中間機構関連農地整備事業 杵束地区 区画整理(その1)工事	浜田市赤染町木都賀地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	整地工 A=5.1ha 排水路工 L=505m 道路工 L=329m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)
変更	令和6年度 農地中間機構関連農地整備事業 杵束地区 区画整理(その2)工事	浜田市赤染町木都賀地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	整地工 A=6.0ha 排水路工 L=445m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式(A)

変更	令和6年度 農耕地域防災減災事業 新開佐野地区 3号道路工事	浜田市 佐野町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工 L=400m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
変更	令和6年度 農耕地域防災減災事業 新開佐野地区 4号道路工事	浜田市 佐野町 金城町	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路工 L=200m	第2四半期	浜田県土整備事務所				総合評価方式 (B)
新規	令和6年度 益田川ダム外 デレメータ設備更新工事	益田市 久々茂町 外地内	電気通信工事	通信設備工事	約17ヶ月	デレメータ設備更新1式	第3四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
新規	令和6年度 津田川ダム貯水池土砂撤去工事	益田市 大草町 地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約7ヶ月	貯水池土砂撤去 1式	第2四半期	益田県土整備事務所				
新規	令和5年度(補正) 角井川外 防災安全交付金(総流防) 河川フレッシュ工	益田市 本保賀町 地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	益田県土整備事務所				
新規	令和5年度(補正) 益田川(仙道工区) 防災安全交付金(総流防) 河川フレッシュ工	益田市 美都町 仙道地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	益田県土整備事務所				
	国道191号平川トンネルメンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)	益田市 匹見町 道川地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	炭素繊維補強A=20m2 FRPネット設置A=60m2	第2四半期	益田県土整備事務所				(B)
	(一)美濃地石見横田線(向横田工区)防災交付金(交通安全)工事	益田市 向井横田町 外地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	薄層カラー舗装 A=220m2 区画線L=800m	第2四半期	益田県土整備事務所				
変更	国道191号(道川工区)県単舗装整備工事	益田市 匹見町 道川地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	切削オーバーレイ A=2500m2	第2四半期	益田県土整備事務所			○	総合評価方式
	国道488号(澄川～匹見工区)防災交付金(災害防除)工事 第13期	益田市 匹見町 広瀬地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	落石防護柵L=40m	第2四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	(主)益田阿武線(高角橋歩道橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 第2期	益田市 須子町 外地内	塗装工事	維持修繕	約10ヶ月	塗替塗装A=1100m2 当て板補修N=5箇所 支承取替N=10基	第2四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
新規	国道488号(澄川トンネル)県単道路設備修繕工事	益田市 匹見町 澄川地内	電気通信工事	通信設備工事	約12ヶ月	トンネル非常用設備更新 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
新規	国道191号(久々茂工区)県単舗装整備工事	益田市 久々茂町 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ A=2000m2	第2四半期	益田県土整備事務所			○	
新規	国道191号(乙吉工区)県単舗装整備工事	益田市 乙吉町 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ A=4000m2	第2四半期	益田県土整備事務所			○	総合評価方式
新規	(主)益田澄川線(幸町工区)県単舗装整備工事	益田市 幸町 地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ A=800m2	第2四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式
新規	(主)三隅美都線外 県単区画線修繕工事	益田市 市内一円	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	区画線L=30,000m	第2四半期	益田県土整備事務所				
新規	国道191号(長橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	益田市 美都町 宇津川地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	部分塗替塗装A=10m2 支承防錆N=5基 当て板補修N=2箇所	第2四半期	益田県土整備事務所				
変更	(一)美濃地石見横田停車場線(向横田工区)交通安全補助工事第2期	益田市 向横田町 地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事延長 L=100m 盛土工 V=500m3 ブロック積工 A=300m2	第2四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式 (A)
	(主)浜田美都線道路災害復旧工事(G災第30号)	益田市 美都町 板井川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	4ヶ月	工事延長 L=12m 吹付法砕工 A=160m2	第2四半期	益田県土整備事務所				
	(一)美濃地石見横田停車場線(向横田工区)交通安全補助工事 第3期	益田市 向横田町 地内	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装工 A=2,100m2	第3四半期	益田県土整備事務所			○	総合評価方式
	国道488号(澄川工区)防災交付金(改築)工事 第10期	益田市 匹見町 澄川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	8ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=95m	第2四半期	益田県土整備事務所				総合評価方式

	(-)美濃地石見横田停車場線(美濃地2工区)防 安交付金(改築)工事 第 6期	益田市 川登町 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	7ヶ月	ボケット式落石防護網工 A=1,170m2	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
	(主)三隅美都線(宇津川 3工区)防安交付金(改 築)工事 第4期	益田市 美都町 宇津川 地内	土木一式工 事	一般土木	8ヶ月	護岸工 L=50m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	(主)吉賀見線(笹山5 工区)防安交付金(改築) 工事 第1期	益田市 匹見町 紙祖地内	土木一式工 事	一般土木	8ヶ月	護岸工 L=122m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	白上川 防災安全交付金 (総流防)工事 第4期	益田市 川登町 地内	土木一式工 事	一般土木	10ヶ月	護岸工 L=40m 橋台工 N=1基	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	(主)益田阿武線 上黒谷 2工区 防災安全交付金 (交通安全)工事	益田市 上黒谷町 地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=60m コンクリートブロック積工 L=60m 水路工 L=60m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	平原下の中C 県単急傾 斜地崩壊対策工事	益田市 西平原町 地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=65m 現場打ち擁壁工 L=65m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
	令和6年度 中山・長福地 区 暗渠排水工事	鹿足郡 津和野町 長福地内	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	暗渠排水工 A=8.0ha	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	令和6年度 堤田地区 暗 渠排水工事	鹿足郡 津和野町 池村地内	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	暗渠排水工 A=5.0ha	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 流の下地区 ため池改修工事	鹿足郡 津和野町 池村地内	土木一式工 事	一般土木	約26ヶ月	堤体盛土 V=4,000m3 底繕工 L=39m 洪水吐工 L=24m 工事用道路 L=746m	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 益田二期地 区 舗装修繕工事	益田市 玉追町 外地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=235m アスファルト舗装 A=993m2	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 林業専用道 開設事業 幸地立河内線 工事	鹿足郡 西平原町 幸地地内	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	林道開設 L=300m	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
変更	令和6年度 林道整備交 付金事業 耕田内美線 (第3工区)工事	鹿足郡 津和野町 商人地内	土木一式工 事	一般土木	8ヶ月	林道開設 L=200m	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
変更	令和6年度 林業専用道 開設事業 島直地奥山線 工事	鹿足郡 津和野町 左殿地内	土木一式工 事	一般土木	7ヶ月	林道開設 L=200m	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 復旧治山事 業 田丸地区 工事	鹿足郡 吉賀町 真田地内	土木一式工 事	一般土木	5ヶ月	流路工 L=70m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	国道187号(左殿工区)県 単舗装整備工事	鹿足郡 津和野町 左殿地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	工事延長 L=650m 切削オーバーレイ工 A=5,200m2	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式 (A)
変更	国道187号(A003工区) 防安交付金(災害防除) 工事	吉賀町沢 田地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約3ヶ月	工事延長 L=51m 落石防護網工 A=510m2	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道187号(A173工区) 防安交付金(災害防除) 工事	鹿足郡 吉賀町 下須地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約4ヶ月	工事延長 L=108m 落石防護網工 A=1,200m2	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)六日市錦線(田野原 工区)県単舗装整備工事	鹿足郡 吉賀町 田野原 地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	工事延長 L=350m 切削オーバーレイ工 A=2,400m2	第2四半期	益田県土整備事務所	○		総合評価方式
新規	国道187号外 県単区画 線修繕工事	鹿足郡 管内一円	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	区画線工 L=10,000m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	(-)津和野須佐線(中曾 野工区)防安交付金(改 築)工事(第3期)	鹿足郡 津和野町 中曾野 地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	L型擁壁工 L=100m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	国道187号(左殿工区)総 合交付金(改築)工事(第 7期)	鹿足郡 津和野町 左殿地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	バレット護岸 L=70 m	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)

	(一)匹見左鑑線(左鑑2工区) 防安交付金(改築)工事(第3期)	鹿足郡津和野町左鑑地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	L=50m ブロック積工 A=159㎡	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
	椎谷地区 防安交付金(急傾斜)工事	鹿足郡吉賀町椎谷地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	L=32m 重方式擁壁工 V=139m ³	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
	高津川(立戸工区) 防安交付金(総流防)工事	鹿足郡吉賀町立戸地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	L=150m 掘削工 V=3000m ³	第2四半期	益田県土整備事務所			
	樋口谷川 県単砂防ダムリフレッシュ工事	鹿足郡吉賀町樋口地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	L=40m 掘削工 V=1000m ³	第2四半期	益田県土整備事務所			
変更	矢原川ダム建設事業付替市道その5工事	益田市美都町丸茂	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	暗渠排水工 L=233m	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)
変更	矢原川ダム建設事業付替市道その6工事	益田市美都町丸茂	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	現場吹付法特 A=1224㎡ 鉄筋挿入工 N=464本	第3四半期	浜田河川総合開発事務所		○	総合評価方式(A)
新規	矢原川ダム建設事業ダムサイト下流工事用道路工事	益田市三隅町矢原	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	橋梁上部工架設 N=1式 床版工 V=37㎡ 路床版 V=20㎡ 仮設工 N=1式	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)
新規	矢原川ダム建設事業工事用道路その7工事	益田市美都町丸茂	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	施工延長 L=324.6m 環境保全型ブロック積 A=1489㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)
新規	矢原川ダム関連受託事業市道丸茂三隅線その2工事	益田市美都町丸茂	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	施工延長 L=254.1m 環境保全型ブロック積 A=1302㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)
新規	矢原川ダム関連受託事業市道丸茂三隅線その3工事	益田市美都町丸茂	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=62.0m 環境保全型ブロック積 A=255㎡	第2四半期	浜田河川総合開発事務所			(B)
新規	矢原川ダム建設事業付替県道その7工事	益田市三隅町矢原	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	道路側溝 L=150m 自由勾配側溝 L=45m 路体盛土工 V=230㎡ 路床盛土工 V=970㎡ 埋土 V=740㎡	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(B)
変更	出雲空港老朽化対策事業 場周柵改良工事(第4期)	出雲市斐川町庄原地内	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	保安対策強化柵工 L=1500m	第2四半期	出雲空港管理事務所			総合評価方式(A)
変更	03.六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)防炎安全交付金 No.2汚泥貯留槽攪拌機更新工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約9ヶ月	汚泥貯留槽攪拌機更新(操作盤含む) N=1台	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
	六道湖流域下水道(東部処理区)県単下水道 八雲マンホールポンプ機能改善工事	松江市八雲町日吉地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	マンホールポンプ整備 N=2台	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
変更	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)運転管理 No.1.2遠心脱水機定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	定期修繕 N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
変更	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)県単下水道 No.4遠心脱水機定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約12ヶ月	定期修繕 N=1式	第3四半期	六道湖流域下水道事務所			
	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)運転管理 No.2ベルト型濃縮機定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	定期修繕 N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)運転管理 し渣破砕機修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	し渣破砕機修繕 N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
新規	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)県単下水道 汚泥棟生物脱臭設備充填材交換工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	生物脱臭装置充填剤交換 N=1式 活性炭交換 N=1式 脱臭ファンオーバーホール N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
新規	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)県単下水道 No.4汚泥搬送ベルトコンベア修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式 補修塗装 N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
新規	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)県単下水道 No.3送風機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	No.3送風機・電動機の分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式 補修塗装 N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			

新規	六道湖流域下水道(六道湖西部浄化センター)県単下水道 No.3遠心脱水機定期修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	No.3遠心脱水機・電動機の分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
新規	六道湖流域下水道(六道湖西部浄化センター)県単下水道 余剰汚泥供給ポンプ修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	余剰汚泥供給ポンプの分解・点検・整備 N=1式	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
新規	六道湖流域下水道(六道湖東部浄化センター)県単下水道 NO.2-4返送汚泥ポンプ更新工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	NO.2-4返送汚泥ポンプ更新 N=1基	第2四半期	六道湖流域下水道事務所			
新規	浜田港 鰯石地区 水面貯木場埋立(その1)の工事	浜田市周布町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	橋門工 N=1基	第2四半期	浜田港湾振興センター			総合評価方式(A)
新規	三成ダム放流設備更新工事	仁多郡奥出雲町三成	電気通信工事	通信設備工事	15ヶ月	警報局3カ所更新 スピーカー補助局3カ所新設	第3四半期	企業局			総合評価方式
新規	今津浄水場 緩速ろ過池(2号池)補砂工事	安来市上坂町	水道施設工事	管	7ヶ月	天砂取除 V=130m3、旧砂取除 V=220m3 ろ過砂投入 V=910m3、新砂 V=210m3 リサイクル砂 V=350m3 壁面防水処理A=400m2	第2四半期	企業局			総合評価方式
新規	今津浄水場 緩速ろ過池バルブ取替(2号池)	安来市上坂町	水道施設工事	管	8ヶ月	流出弁、連絡弁、排水弁、砂面上排水弁取替一式	第2四半期	企業局			
変更	緩速ろ過池補砂(7号池)工事	江津市松川町地内	水道施設工事	管	6ヶ月	補砂約411㎡ 壁面清掃約189㎡	第2四半期	企業局			
新規	島根県立中央病院外来化学療法室他改修(建築)工事	出雲市船原4丁目地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	旧外来化学療法室ほかの内部改修工事一式	第2四半期	中央病院			
新規	島根県立中央病院外来化学療法室他改修(電気設備)工事	出雲市船原4丁目地内	電気工事	電気	約6ヶ月	内部改修に伴う電灯コンセント設備、情報通信設備、防災設備等の改修	第2四半期	中央病院			
新規	島根県立中央病院外来化学療法室他改修(機械設備)工事	出雲市船原4丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約6ヶ月	内部改修に伴う給排水設備、空調設備、換気設備等の改修	第2四半期	中央病院			
	出雲警察署旧庁舎改修工事	出雲市	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	内装改修LAN配線ほか	第2四半期	警察本部			(B)
変更	警察本部受電設備改修工事	松江市	電気工事	電気	5ヶ月	受電設備取替	第2四半期	警察本部			
	警察本部車庫外壁ほか改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	車庫外壁改修ほか	第2四半期	警察本部			(C)
	運転免許センター消火設備工事	松江市	機械器具設置工事	機械設備	4ヶ月	消火設備取替	第3四半期	警察本部			
	警察学校厚生棟冷却塔改修工事	松江市	機械器具設置工事	機械設備	4ヶ月	冷却塔オーバーホール	第3四半期	警察本部			
	六道駐在所リノベーション工事	松江市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	建物内外装改修	第2四半期	警察本部			(B)
	松江警察署道場棟冷却塔改修	松江市	機械器具設置工事	機械設備	3ヶ月	冷却塔オーバーホール	第3四半期	警察本部			
	布部駐在所リノベーション工事	安来市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	建物内外装改修	第2四半期	警察本部			(B)
	阿用駐在所リノベーション工事	雲南市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	建物内外装改修	第2四半期	警察本部			(B)
	木部駐在所合併浄化槽改修工事	鹿足郡津和野町	機械器具設置工事	機械設備	3ヶ月	合併浄化槽取替	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約6ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約4ヶ月	視覚障害者用付加装置等工事	第2四半期	警察本部			
	交通信号機工事	松江・安来	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第2四半期	警察本部			

2. 指名競争入札

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	備考
変更	令和6年度 県単局部改良事業 浦瀬漁港 日の出トンネル外 維持修繕工事	隠岐郡西ノ島町地内	土木一式工事	維持修繕	10ヶ月	日の出トンネル外漁港施設補修	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	
新規	海士島線 地域整備促進(防護柵修繕)工事	海士町御波地内外	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	転落防止柵修繕工 L=262m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	
新規	知夫島線 地域整備促進(防護柵修繕)工事	知夫村古海地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	転落防止柵修繕工 L=69m	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	
	出雲県土整備事務所(大津書庫)解体工事	出雲市大津町	解体工事	一般建築	約3か月	木造一部鉄骨造約140㎡の解体工事	第2四半期	東部県民センター出雲事務所	
新規	浜田警察署女性仮眠室改修工事	浜田市栗川町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	女性仮眠室改修	第2四半期	西部県民センター	
新規	島根県営住宅(久城東団地1号棟)電気設備改善工事	益田市久城町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	1号棟電灯設備改修工事一式	第2四半期	西部県民センター益田事務所	
新規	君谷川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡美郷町内田地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L = 25m	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	高水川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町上田地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L = 25m	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	高見川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町高見地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L = 20m	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	長瀬川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町久喜地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L = 35m	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	日貫川 県単河川維持修繕工事	邑智郡邑南町日貫地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L = 60m	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	生家川(市木工区)防交付金(総流防)工事第2期(補正)	邑智郡邑南町市木地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	宇都井谷川(宇都井工区)県単河川リフレッシュ工事	邑智郡邑南町宇都井地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	河川掘削 1式	第2四半期	県央県土整備事務所	
変更	愛宕山地区外 県単砂防修繕(長寿命化)工事	大田市温泉津町温泉津地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	工事延長 L = 20m 擁壁補強工 N = 1式 ひび割れ補修工 N = 1式	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	静間川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	大田市小合町川合地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=11.0m ブロック積工 A=60㎡	第2四半期	県央県土整備事務所	
新規	令和6年度 保安林総合改良事業 久代東地区 森林整備工事	浜田市久代町地内	森林整備工事	森林整備	約5ヶ月	植栽工 A=0.70ha	第2四半期	浜田県土整備事務所	
新規	令和6年度 保育事業 美都地区 工事	益田市美都町宇津川地内	森林整備工事		3ヶ月	本数調整伐 A=3.7ha	第2四半期	益田県土整備事務所	
新規	令和6年度 県単施行地管理事業 木部谷保安林管理道 維持管理業務	鹿足郡吉賀町木部谷地内	とび土工コンクリート工事	維持修繕	3ヶ月	除草 A=7,719m2 側溝浚渫 L=3.0km	第2四半期	益田県土整備事務所	
新規	令和6年度 県単施行地管理事業 赤谷川地区 工事	益田市梅町地内	とび土工コンクリート工事	維持修繕	4ヶ月	浚渫工 V=150m3	第2四半期	益田県土整備事務所	

新規	令和6年度 県単施行地管理事業 亀ヶ谷地区 工事	鹿足郡 吉賀町 福川地内	とび土工 コンクリート工 事	維持修繕	4ヶ月	浚渫工 V=150m3	第2四半期	益田県土整備事務所	
変更	飯梨川工業用水道マン ホール修繕工事	安来市荒 島町	水道施設工 事	管	6ヶ月	マンホール修繕 N=2箇 所	第2四半期	企業局	
新規	三成ダムワイヤ塗油修繕 工事	仁多郡 出雲町三 成	機械器具設 置工事	機械設備	4ヶ月	ゲート巻上機 旧油除 去・清掃、新油塗布及び ワイヤ直径測定作業 三成ダム 12門分、布部 ダム 1門分	第2四半期	企業局	
新規	三成ダム外 防草対策 策工事	仁多郡 出雲町三 成	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	6ヶ月	防草シート A=57㎡ 獣 害対策A=50㎡	第2四半期	企業局	
変更	木都賀ダム 監査照明修繕工事	浜田市弥 栄町地内	電気工事	電気	4ヶ月	照明修繕 一式	第2四半期	企業局	
変更	仁摩調整池流出量計 取替工事	大田市仁 摩町地内	電気工事	電気	7か月	電磁流量計更新 一式	第2四半期	企業局	
	江の川取水場受変電直流 電源盤蓄電池取替工事	江津市松 川町地内	電気工事	電気	6ヶ月	蓄電池取替 一式	第2四半期	企業局	
	江の川取水口 堆積土砂 取除き工事	江津市松 川町地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	3か月	堆積土砂撤去 約75㎡	第3四半期	企業局	
	江津浄水場 自家発電機 D点検整備工事	江津市松 川町地内	電気工事	電気	6ヶ月	点検整備 一式	第2四半期	企業局	
	倉谷川水管橋外2橋塗装 修繕工事	江津市黒 松町地内	塗装工事	維持修繕	5ヶ月	塗装他 約97㎡	第2四半期	企業局	

3. 随意契約

前回公表時 からの変更等	工事名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工期	工事概要	見積時期	発注機関	備考
簡易型一般 競争入札か ら変更	隠岐空港 着陸帯盛土工 事	隠岐の島 町岬町地 内	土木一式工 事	一般土木	約2ヶ月	盛土工 V=113m3	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	
新規	水力発電所集中監視制 御システム改造工事(御 代替放流)	安来市上 坂町外	電気通信工 事	通信設備 工事	8ヶ月	監視制御システム改造 一式	第2四半期	企業局	
変更	新八戸川送電線 閃絡表示器取替工事	江津市桜 江町地内	電気工事	電気	3ヶ月	閃絡表示器取替 一式	第2四半期	企業局	
変更	江の川取水場 取水ポンプ3号オーバー ホール工事	江津市松 川町地内 外	機械器具設 置工事	機械設備	9ヶ月	ポンプ設備整備 一式	第2四半期	企業局	
変更	江津浄水場 プラッシュキサー2号 オーバーホール工事	江津市松 川町地内 外	機械器具設 置工事	機械設備	11ヶ月	攪拌設備整備 一式	第2四半期	企業局	