

令和7年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考	
	新規	島根県民会館大規模改修(長寿命化 電気設備)工事	松江市殿町地内	電気工事	電気	約22ヶ月	電気設備改修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	島根県民会館大規模改修(長寿命化 給排水衛生設備)工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約22ヶ月	給排水衛生設備改修工事一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	島根県原子力防災センター誘導雷対策外工事	松江市殿町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	誘導雷対策外改修工事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県庁本庁舎災害対策本部室改修工事	松江市殿町地内	電気工事	電気	約6ヶ月	天井コンセント、音響設備改修工事一式	第2四半期	営繕課			
	新規	多文化共生推進拠点施設移転整備(建築)工事	松江市幸町地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	屋根、外壁、内装改修工事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式(S)
	新規	多文化共生推進拠点施設移転整備(電気設備)工事	松江市幸町地内	電気工事	電気	約7ヶ月	電気設備改修工事一式	第2四半期	営繕課			
	新規	多文化共生推進拠点施設移転整備(機械設備)工事	松江市幸町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約7ヶ月	機械設備改修工事一式	第2四半期	営繕課			
	新規	県立水泳プール屋内飛込練習場整備工事	松江市上乃木地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	軽量鉄骨造平屋建て、延べ面積109.23㎡	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	新規	テクノアークしまね照明器具更新工事	松江市北陵町地内	電気工事	電気	約9ヶ月	LED照明器具更新工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	出雲児童相談所移転新築(電気設備)工事	出雲市斐川町神水地内	電気工事	電気	約20ヶ月	電気設備工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	出雲児童相談所移転新築(空調設備)工事	出雲市斐川町神水地内	管工事	冷暖房衛生設備	約21ヶ月	空調設備改修工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	出雲児童相談所移転新築(給排水衛生設備)工事	出雲市斐川町神水地内	管工事	冷暖房衛生設備	約22ヶ月	給排水衛生設備改修工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	浜田技術センター照明改修工事	浜田市下府町地内	電気工事	電気	約6ヶ月	LED照明器具更新工事一式	第2四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	県庁第三分庁舎長寿命化(旧館屋上防水・外壁改修)工事	松江市殿町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	屋上防水、外壁改修、金属改修工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	新規	県立武道館長寿命化(受水槽改修)工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約8ヶ月	受水槽更新、目隠しフェンス新設工事一式	第1四半期	営繕課			
	新規	浜田養護学校整備(高等部棟 空調設備)工事	浜田市国府町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約23ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡外 機械設備工事一式	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	島根県芸術文化センターホール映像・音響関係設備改修工事	益田市有明町地内	電気工事	電気	約11ヵ月	映像・音響設備関係設備改修工事一式	第1四半期	営繕課			総合評価方式
	新規	隠岐水産高等学校屋内相撲練習場整備工事	隠岐郡隠岐の島町東郷地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	木造 平屋建て 延べ面積 108㎡ 新築	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
	新規	隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設(海士町海士地区)新築工事	隠岐郡海士町海士地内	建築一式工事	一般建築	約8ヶ月	木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)

新規	隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設(知夫村仁夫地区)新築工事	隠岐郡知夫村仁夫地内	建築一式工事	一般建築	約8ヶ月	木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設(西ノ島町美田地区)新築工事	隠岐郡西ノ島町美田地内	建築一式工事	一般建築	約8ヶ月	木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	元晴海寮長寿命化(解体)工事	隠岐郡隠岐の島町城北町地内	解体工事	一般建築	約4ヶ月	鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ面積 632.16㎡ 他付属舎2棟 解体	第1四半期	営繕課			
新規	宍道湖東部浄化センター(管理本館棟外リフレッシュ)工事	松江市竹矢町地内	建築一式工事	一般建築	8	外壁改修、防水改修、建具改修工事	第1四半期	営繕課			総合評価方式(S)
新規	松江養護学校(管理特別教室棟)屋上防水・外壁改修	松江市西川津町地内	建築一式工事	一般建築	8	外壁改修、屋上防水改修工事	第1四半期	営繕課			総合評価方式(S)
新規	島根県営住宅(八重垣団地3号棟外)外壁改修外工事	松江市大庭町地内	塗装工事	塗装	6	外壁改修工事	第2四半期	営繕課			総合評価方式
新規	畜産技術センター長寿命化(乳用牛試験牛舎外屋根改修)工事	出雲市古志町地内	建築一式工事	一般建築	約4.5か月	乳用牛試験牛舎、飼養環境実験棟に係る屋根改修工事	第3四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	出雲農林高等学校長寿命化(特別教室棟外壁改修)工事	出雲市下横町地内	建築一式工事	一般建築	約7か月	RC造3階建て 延べ面積2,303㎡の特別教室棟に係る外壁改修外工事	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	平田高等学校長寿命化(特別教室棟外壁改修)工事	出雲市平田町地内	建築一式工事	一般建築	約7か月	RC造4階建て 延べ面積3,683㎡の特別教室棟に係る外壁改修外工事	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	横田高等学校長寿命化(屋内運動場外壁改修)工事	仁多郡奥出雲町福原地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	第1屋内運動場(渡り廊下含む)・屋根改修・外壁改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	江津工業高等学校(管理特別教室棟外)防火設備改修工事	江津市江津町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	防火設備改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	企業局西部事務所(管理本館棟外)リフレッシュ工事	江津市松川町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	外壁改修等	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	浜田養護学校長寿命化(屋内運動場 外部改修等)工事	浜田市国分町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	外部改修、内部改修、防火設備改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	島根県営住宅(江津市青山団地3号棟)外壁改修工事	江津市二宮町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	外壁改修等	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	島根県営住宅(江津市青山団地5号棟)外壁改修工事	江津市二宮町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	外壁改修等	第2四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	島根県立体育館長寿命化(体育館外 外壁改修等)工事	浜田市黒川町地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	外壁改修等	第4四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	矢上高等学校(寄宿舎女子棟全面改修建築)工事	邑南町矢上地内	建築一式工事	一般建築	約7ヶ月	内部改修、屋上防水改修、外壁改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式(A)
新規	島根県営住宅(出雲市川北天神団地2号棟)建設(電気設備)工事	出雲市天神町地内	電気工事	電気	24	共同住宅:RC7階建約2,500㎡	第2四半期	営繕課			総合評価方式
新規	島根県営住宅(出雲市川北天神団地2号棟)建設(機械設備)工事	出雲市天神町地内	管工事	冷暖房衛生設備	24	共同住宅:RC7階建約2,500㎡	第2四半期	営繕課			総合評価方式

新規	島根県営住宅(浜田市浜田漁民団地1号棟)解体撤去等工事	浜田市港町地内	建築一式工事	一般建築	8	共同住宅:RC4階建約1,200㎡	第1四半期	営繕課			(S)
新規	島根県営住宅(江津市新島団地1号棟)解体撤去等工事	江津市嘉久志町地内	建築一式工事	一般建築	8	共同住宅:RC4階建約1,100㎡	第2四半期	営繕課			(S)
新規	島根県立中央病院エレベーター7号機改修工事	出雲市姫原4丁目地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	エレベーター7号機の改修	第1四半期	営繕課			総合評価方式
新規	令和6年度(補正)水産生産基盤整備事業西沖防波堤外耐津波補強工事	西ノ島町浦郷地内	土木一式工事	港湾	8カ月	西沖防波堤外補強アンカーブロック製作設置	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(S)
新規	令和6年度(補正)水産物供給基盤機能保全事業浦郷漁港日の出トンネル保全工事	西ノ島町浦郷地内	土木一式工事	維持修繕	4カ月	日の出トンネルトンネル覆工コンクリート剥落防止対策	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(C)
新規	令和7年度農山漁村地域整備交付金知夫漁港防波堤工事	知夫村大江地内	土木一式工事	港湾	9カ月	尾崎防波堤直立消波ブロック製作据付	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(S)
新規	令和7年度水産環境整備事業隠岐地区知夫工区魚礁工事	知夫村沖合	土木一式工事	港湾	4カ月	コンクリート製魚礁ブロック製作設置	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
新規	令和7年度水産環境整備事業隠岐地区知夫工区藻場造成工事	知夫村沖合	土木一式工事	港湾	9カ月	コンクリート製藻礁ブロック製作設置	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
新規	令和7年度県単維持補修事業浦郷漁港維持修繕工事	西ノ島町浦郷地内	土木一式工事	維持修繕	10カ月	漁港施設維持修繕	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(C)
新規	令和7年度県単局部改良事業豊田漁港外照明柱更新工事	海士町豊田地内外	電気工事	維持修繕	4カ月	照明柱更新	第2四半期	隠岐支庁農林水産局			
新規	令和7年度水産環境整備事業五箇工区	五箇沖	土木一式工事	港湾	8カ月	魚礁製作沈設	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
新規	令和7年度水産環境整備事業中村(伊後)工区	中村沖	土木一式工事	港湾	5ヶ月	増殖礁製作沈設	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
新規	令和6年度(補正)水産物供給基盤機能保全事業西郷漁港港橋橋梁修繕工事	隠岐の島町港町地内先	土木一式工事	維持修繕	6ヶ月	橋面防水工	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			(B)
新規	令和7年度農山漁村地域整備交付金事業加茂漁港臨港道路工事	隠岐の島町加茂地内先	土木一式工事	港湾	8カ月	埋土工 水路工 構造物取壊工	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
新規	令和7年度農山漁村地域整備交付金事業津戸漁港西防波堤改良工事	隠岐の島町津戸地内先	土木一式工事	港湾	6ヶ月	消波ブロック製作 消波ブロック据付	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(S)
新規	令和6年度(補正)漁港機能強化事業中村漁港北護岸改良工事	隠岐の島町中村地内先	土木一式工事	港湾	6カ月	消波ブロック製作 消波ブロック据付	第1四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式(A)
新規	令和7年度林道開設事業(上ヶ床線第1工区)工事	隠岐の島町原田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	補強土壁工 L=92m 路盤工 A=2,500㎡	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	令和7年度林道開設事業(上ヶ床線第2工区)工事	隠岐の島町原田地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	補強土壁工 L=24m 路盤工 A=400㎡	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
新規	令和7年度林地荒廃防止事業(東)工事	海士町大字海士地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	吹付法砕工 A=400㎡	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
新規	令和7年度林地荒廃防止事業(代)工事	隠岐の島町代地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	吹付法砕工 A=100㎡	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			
新規	令和7年度復旧治山事業(小路1工区)工事	隠岐の島町小路地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	治山ダム 1基 V=340㎡	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式(A)

新規	令和7年度 復旧治山事業(後岳)工事	隠岐の島町代地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	工事用道路 L=600m 治山ダム 1基 V=300m ³	第2四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
新規	令和7年度 県単施行地管理事業(黒木)法面処理工事	西ノ島町大字美田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	枠内吹付 A=530m ²	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				
新規	令和7年度 林道開設事業(上ヶ床線)法面処理工事	隠岐の島町原田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	法面保護工 A=1,500m ²	第3四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式
新規	金剛寺地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その4)工事	隠岐の島町伊後地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	堤体工 N=1箇所 底種工 L=47m 斜種工 N=1箇所	第1四半期	隠岐支庁県土整備局			○	総合評価方式(S)
新規	床山地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その3)工事	隠岐の島町山田地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	堤体工 N=1箇所 洪水吐工 L=12m 斜種工 N=1箇所	第2四半期	隠岐支庁県土整備局				(B)
新規	真奥地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その4)工事	海士町大字海土地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	堤体工 N=1箇所 洪水吐工 L=50m 斜種工 N=1箇所	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			○	総合評価方式(S)
新規	隠岐地区 農村地域防災減災事業 集水井補修(皆市区外)工事	隠岐の島町上西地内外	さく井工事	さく井	5ヶ月	集水井補修工 N=2箇所	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				
新規	隠岐地区 農村地域防災減災事業 排水路補修(皆市区外)工事	隠岐の島町上西地内外	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	排水路補修工 L=45m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				(B)
新規	東地区 農業水路等長寿命化・防災減災事業用水路(その2)工事	海士町大字海土地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	管路工 L=500m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
新規	釜地区 県単農地防災施設長寿命化事業 海岸保全施設補修工事	隠岐の島町釜地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	被覆ブロック設置工 N=34個	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				(B)
新規	令和6補正中村津戸港線(ツギ橋)防交交付金(橋梁耐震)工事第1期(補正)	隠岐の島町原田地内	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	A1橋台バラベント更新 N=1式	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
新規	令和6補正日須賀線(日須賀工区)総合交付金(代行)工事 第2期(補正)	海士町大字御波地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	大型かご枠 L=119m ジオセル工 A=30m ² 鉄筋挿入工 N=17本	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
新規	令和6補正河井川防災安全交付金(通常砂防)工事 第5期(補正)	知夫村来居地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	土工 V=1000m ³ 本堤工 V=245m ³	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				総合評価方式(A)
新規	北惣神社北2地区 砂防メンテナンス事業(老朽化対策・急傾斜)工事(補正) 第2期	海士町大字海土地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	モルタル吹付工 A=m ²	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				
新規	知夫島線(薄毛工区)総合交付金(改築)工事 第5期(補正)	知夫村薄毛地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	垂直擁壁工 L=19m 舗装工 A=200m ²	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				(B)
新規	令和6補正白崎地区外 砂防メンテナンス事業(老朽化対策・急傾斜)工事(補正)	隠岐の島町飯田地内外	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内コンクリート吹付工 A=598m ²	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				
新規	令和6補正学校地区 砂防メンテナンス事業(老朽化対策・急傾斜)工事(補正)	隠岐の島町郡田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内コンクリート吹付工 A=641m ²	第1四半期	隠岐支庁県土整備局				
新規	東部計量検査所長寿命化(屋根・外部建具改修外)工事	松江市東出雲町雲郷町地内	建築一式工事	一般建築	6	屋根改修、建具改修工事	第1四半期	東部県民センター				(B)

新規	安来高等学校・情報科学高等学校 トイレ洋式化	安来市佐久保町外 地内	管工事	冷暖房衛 生設備	4	トイレ洋式化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	宍道高等学校・松江商業高等学校 トイレ洋式化	松江市宍道町外 地内	管工事	冷暖房衛 生設備	4	トイレ洋式化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(羽入団地)火害復旧工事	松江市東出雲町下伊東地内	建築一式 工事	一般建築	4	火害復旧工事	第1四半期	東部県民センター			(B)
新規	令和7年度島根県営住宅(松江市地区その1)LED化改修工事	松江市比津が丘外 地内	電気工事	電気	9	LED化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	令和7年度島根県営住宅(松江市地区その2)LED化改修工事	松江市山代町外 地内	電気工事	電気	8	LED化工事	第1四半期	東部県民センター			
新規	島根県営住宅(松江市古志原団地外高齢者改善)工事	松江市古志原町地 内	建築一式 工事	一般建築	6	バリアフリー化工事	第1四半期	東部県民センター			(B)
新規	飯梨川工業用水道事業主ポンプ棟耐震補強工事	安来市上坂町地 内	建築一式 工事	一般建築	5	耐震補強工事	第2四半期	東部県民センター			(B)
新規	宍道湖西部浄化センター(管理棟)防水改修工事	出雲市大社町中荒木地内	防水工事	一般建築	約3か月	RC3階建て 延べ面積2,497m ² の管理棟に係る防水改修工事	第1四半期	東部県民センター出雲事務所			
新規	令和7年度島根県営住宅(出雲市荘原団地)排水管改修工事	出雲市荘原町地 内	建築一式 工事	一般建築	約4.5か 月	荘原団地4戸に係る理設配管の改修工事	第1四半期	東部県民センター出雲事務所			(B)
新規	農業技術センター長寿命化(病理室室外屋根・外壁改修)工事	出雲市芦渡町地 内	建築一式 工事	一般建築	約4か月	病理室、果樹科農業機械格納庫に係る屋根、外壁改修工事	第2四半期	東部県民センター出雲事務所			(B)
新規	江津清和養護学校長寿命化(防災設備改修)工事	江津市渡津町地 内	消防施設 工事	電気	約5 ヶ月	非常放送設備更新	第1四半期	西部県民センター			
新規	島根県営住宅(江津市新島団地2号棟)屋上防水改修工事	江津市嘉久志町地 内	建築一式 工事	一般建築	約5 ヶ月	屋上防水改修、外壁補修、防風対策	第1四半期	西部県民センター			(B)
新規	島根県営住宅(江津市新島団地4号棟)屋上防水改修工事	江津市嘉久志町地 内	建築一式 工事	一般建築	約5 ヶ月	屋上防水改修、外壁補修、防風対策	第1四半期	西部県民センター			(B)
新規	浜田高等学校(管理棟外)防火設備改修工事	浜田市黒川町地 内	建築一式 工事	一般建築	約5 ヶ月	防火設備改修	第1四半期	西部県民センター			(B)
新規	浜田養護学校(屋内運動場)照明改修工事	浜田市国分町地 内	電気工事	電気	約4 ヶ月	照明LED改修	第1四半期	西部県民センター			
新規	少年自然の家(体育館)照明LED化工事	江津市松川町地 内	電気工事	電気	約4 ヶ月	照明LED改修	第2四半期	西部県民センター			
新規	島根県営住宅(浜田市石原団地1号棟116号室外)住戸改善工事	浜田市熟田町外 地内	建築一式 工事	一般建築	約5 ヶ月	高齢者改善	第3四半期	西部県民センター			(B)
新規	少年自然の家長寿命化(管理研修食堂棟外デッキ改修等)工事	江津市松川町地 内	建築一式 工事	一般建築	約5 ヶ月	ウッドデッキ改修等	第4四半期	西部県民センター			(B)
新規	三瓶自然館長寿命化(本館屋根改修外)工事	大田市三瓶町地 内	建築一式 工事	一般建築	約4ヶ月	本館北面屋根改修 外壁タイル一部補修	第1四半期	西部県民センター県央事務所			(B)
新規	三瓶ダム展望所A便所(浄化槽設置外)工事	大田市三瓶町地 内	管工事	冷暖房衛 生設備	約4ヶ月	浄化槽新設 衛生設備器具更新	第1四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	瀬摩高校(屋内運動場バリアフリー化外建築)工事	大田市仁摩町地 内	建築一式 工事	一般建築	約5ヶ月	屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修	第1四半期	西部県民センター県央事務所			(B)
新規	瀬摩高校(屋内運動場バリアフリー化外電気設備)工事	大田市仁摩町地 内	電気工事	電気	約5ヶ月	屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修 屋内運動場照明器具LED化 放送設備更新	第1四半期	西部県民センター県央事務所			

新規	瀧原高校(屋内運動場 バリアフリー化外機械 設備)工事	大田市仁 摩町地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約5ヶ月	屋内運動場トイレ・更 衣室バリアフリー化 改修	第1四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	矢上高等学校(寄宿舎 女子棟全面改修電気 設備)工事	邑南町矢 上地内	電気工事	電気	約7ヶ月	内部改修外	第1四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	矢上高等学校(寄宿舎 女子棟全面改修機械 設備)工事	邑南町矢 上地内	管工事	冷暖房衛 生設備	約7ヶ月	内部改修外	第1四半期	西部県民センター県央事務所			
新規	防災行政無線中継局 通信鉄塔耐震化工事	隠岐・松 江・雲南 管内	電気通信 工事	通信設備 工事	約9か月	鉄塔補強及びボルト ナット交換 4か所 基礎補強工 3か所 墜落防止設備設置 1か所	第1四半期	消防総務課			
新規	令和7年度 大山隠岐 国立公園 国賀浜園地 法面対策工事	西ノ島町 大字浦郷 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約9 ヶ月	施工面積 A=321㎡ 鉄筋挿入工 N=95本	第1四半期	自然環境課			
新規	自然環境整備交付金 (国立公園)(隠岐ジオ 油井ノ池園地整備工事 その3)	隠岐の島 町油井	土木一式 工事	一般 土木	約9 ヶ月	木道整備 L=200m	第1四半期	自然環境課			(A)
新規	令和6年度 自然環境 整備交付金(国定公園 等)(滴喫P)裏匹見峽 歩道(床板)再整備工 事	益田市匹 見町匹見	土木一式 工事	一般 土木	約7 ヶ月	既設橋梁床板交換 1式	第2四半期	自然環境課			(C)
新規	出雲・石見地区(島根 町工区)水産環境整備 工事 その2	松江市島 根町沖合	土木一式 工事	港湾	R7.6月上 旬～令和 7.11月下 旬	コンクリート製魚礁製 作・沈設 N=342個 コンクリート製魚礁沈 設 N=1基	第1四半期	東部農林水産振興センター	○		(S)
新規	大社漁港海岸 農山漁 村地域整備交付金(海 岸環境)工事 2工区そ の4	出雲市大 社町杵築 北地内	土木一式 工事	港湾	R7.8月上 旬～令和 8.3月下 旬	施工延長 L=94m ブロック製作・据付 N=452個 上部工 L=94m 水叩工 L=169m	第2四半期	東部農林水産振興センター	○		(S)
新規	令和6年度(補正)浜 田漁港 水産流通基盤 整備事業 浜田マリン 大橋(耐震補強)工事 (第4期)	浜田市原 井町地内	土木一式 工事	維持修繕	約9ヶ月	制震ダンパー設置 N=2基 橋脚補強 N=1基 ケーブル補修 N=1 式	第1四半期	西部農林水産振興センター			総合評価方式 (S)
新規	令和6年度(補正)島 根地区(仁万漁港)水 産物供給基盤機能保 全事業 航路浚渫工事	大田市仁 摩町仁万 地先	土木一式 工事	港湾	約5ヶ月	航路浚渫 N=1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	-	-	(B)
新規	北田川外 河川情報基 盤整備事業危機管理 型水位計更新工事	松江市春 日町外	電気通信 工事	通信設備 工事	6ヶ月	危機管理型水位計 更新 N=6台	第1四半期	河川課			
新規	(一)本庄福富松江線 (南田町～殿町工区) 県単舗装整備工事	松江市南 田町地内 外	舗装工事	維持修繕	約5ヵ月	切削オーバーレイ工 A=1,600㎡	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)大東東出雲線(熊 野工区)県単災害復旧 工事	松江市八 雲町熊野 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヵ月	現場打吹付法枠工A =350㎡	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	国道431号(福原工区) 県単緊急災害防除工 事	松江市福 原町地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヵ月	吹付法枠工A=300 ㎡	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	馬ノ背地区 砂防メン テナンス(急傾斜地崩壊 対策)工事(補正)	松江上乃 木5丁目	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 A=310m2	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	北側1地区 砂防メン テナンス(急傾斜地崩壊 対策)その2工事(補 正)	松江市鹿 島町南講 武	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約6ヶ月	モルタル吹付工 A=450m2	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7年度 農業水路 等長寿命化・防災減災 事業 東海ノ内地区 冷却水槽設置工事	松江市 浜佐田町	土木一式 工事	一般土木	約10 ヶ月	冷却水槽工 1式 地盤改良工 1式	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和7年度 農地中間 管理機構関連農地整 備事業 新庄地区 区 画整理その12工事	松江市 新庄町	土木一式 工事	一般土木	約10 ヶ月	区画整理工 A=5.9ha 暗渠排水工 A=5.0ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)

新規	令和7年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 大野地区 暗渠排水その3工事	松江市大野町	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	暗渠排水工 A=4.3ha	第1四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	令和7年度 農地整備事業(経営体育成型) 吉田地区 舗装工事	安来市下吉田町外	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	アスファルト舗装工事延長 L=2,100m アスファルト舗装 A=8,060㎡ アスファルトオーバーレイ工事延長 L=310m アスファルトオーバーレイ舗装 A=1,100㎡	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6補正 令和7年度 宇賀荘第三地区 幹線排水路その6工事	安来市宇賀荘町	土木一式工事	一般土木	約16ヶ月	工事延長 L=92.5m 大型水路 L=77.8m プレキャストボックスカルバート L=5.1m 鋼製転倒ゲート N=1基	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	令和7年度 宇賀荘第三地区 3工区区画整理その8工事	安来市佐久保町外	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	区画整理工 A=3.3ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	令和7年度 宇賀荘第三地区 暗渠排水その3工事	安来市九重町外	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	暗渠排水工 A=3.0ha	第2四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	令和7年度 古曾志地区 区画整理その5工事	松江市古曾志町	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	区画整理工 A=4.0ha 暗渠排水工 A=6.4ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	令和7年度 飯梨地区 農地区画整理その8工事	安来市飯梨町外	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	区画整理工 A=8.2ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	令和7年度 飯梨地区 農地区画整理その9工事	安来市飯梨町	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	区画整理工 A=5.7ha	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	令和7年度 大郷地区 道路工事(その8)	安来市伯太町峠之内	土木一式工事	一般土木	11ヶ月	仮橋設置 N=1式 仮設道路 L=133m 旧橋撤去工 N=1 橋樑下部工 N=2基	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 県単自然災害防止事業(崎田) 山腹工事	松江市東出雲町揖屋	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	法切工 V=260m3 簡易吹付法枠工 A=440m2	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	玉湯川 河川災害復旧工事(6災39~41号、県単河川維持修繕)	松江市玉湯町大谷	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ブロック積工 A=86m2	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	佐陀川 防安交付金(広域河川)工事 第10期	松江市鹿島町佐陀本郷	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	上層路盤工 A=2,600m2 表層工 A=2,600m2	第3四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	国道431号(松江北道路)改築工事 川津工区 迂回道路設置(補正)	松江市下東川津町	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	迂回道路設置 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
新規	令和6年度補正 安来木次線 防安交付金(災害防除)工事 補正	安来市管内一円	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	落石防止柵 1式	第1四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和6補正 安来伯太日南線(下十年畑工区)防安交付金(改築)工事(補正)	安来市伯太町下十年畑	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=180m 擁壁工 L=35m 張出歩道 L=18m	第1四半期	松江県土整備事務所			(B)
新規	令和6補正 吉田川防安交付金(総流防)工事 第9期(11月補正)	安来市野方町	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	施工延長 L=430m 護岸工 L=100m 地盤改良工 N=520本	第2四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	「令和6補正」玉湯吾妻山線 赤川大橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	雲南市大東町大東	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	高欄取替 L=131m	第1四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)

新規	「令和6補正」 川本波多線 波多工区 防交交付金(災害防 除)工事(補正)	雲南市掛 合町波多	土木一式 工事	一般土木	約6 ヶ月	落石防護柵工 L=16.5m	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	玉湯吾妻山線 川井工 区 県単舗装整備工事	雲南市大 東町川井	舗装工事	維持修繕	約6 ヶ月	舗装打換 A=1,200m ²	第1四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	「令和6補正」 国道314号外 田井ト ンネル外 メンテ補助 (トンネル修繕)工事(補 正)	雲南市吉 田町田井 外	土木一式 工事	維持修繕	約6 ヶ月	トンネル修繕 2トン ネル	第1四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農業競争力強化農地 整備事業 三代地区 附帯その2工事	雲南市加 茂町三代	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	耕作道路工 1式 構造物撤去工(暗 渠) 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農地中間管理機構関 連農地整備事業 菅谷 地区 区画整理その9 工事	雲南市吉 田町吉田	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	区画整理工 A=1.7ha	第1四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	農業競争力強化農地 整備事業 琴麓・野萱 地区 区画整理その5 工事	飯石郡飯 南町野萱	土木一式 工事	一般土木	約18ヶ月	区画整理工 A=8.0ha	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (S)
新規	農業競争力強化農地 整備事業 大吉田地区 附帯工事	雲南市吉 田町吉田	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	整地工(基盤置換) N=24箇所、 A=15,000m ² 湧水処理工 L=240m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農村地域防災減災事 業 矢入原地区 附帯 工事	仁多郡奥 出雲町福 原	舗装工事	アスファ ルト舗装	約4ヶ月	As舗装工 A=300m ²	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事 業 大宮谷下地区 工 事用道路工事	仁多郡奥 出雲町福 原	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事用道路工 L=140m 堤体掘削 V=1,000m ³	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農村地域防災減災事 業 大宮谷下地区 た め池改修その1工事	仁多郡奥 出雲町福 原	土木一式 工事	一般土木	約10ヶ月	ため池改修工 掘削工 V=1,000m ³ 盛土工 V=1,000m ³ 底樋工φ800 L=25m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	農村地域防災減災事 業 大東第四期地区 薦沢 地下水排除工事	雲南市大 東町薦沢	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=24m	第3四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事 業 大東第四期地区 畑鴨 地表水排除工事	雲南市大 東町畑鴨	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	排水路工 L=130m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農村地域防災減災事 業 木次三刀屋第三期 地区 吉水 斜面改良 工事	雲南市三 刀屋町根 波別所	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約8ヶ月	斜面改良工 掘削工 V=278m ³ 現場吹付砕工 A=157m ² 鉄筋挿入工 N=32 本	第2四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
新規	農村地域防災減災事 業 木次三刀屋第三期 地区 里坊畑 地表水 排除工事	雲南市三 刀屋町里 坊	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	水路工 L=90m	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	農村地域防災減災事 業 木次三刀屋第三期 地区 後根波・深谷 地 下水排除工事	雲南市三 刀屋町根 波別所	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=101m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事 業 大東地区 地すべ り防止施設長寿命化工 事	雲南市大 東町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事 業 木次加茂地区 地 すべり防止施設長寿命 化工事	雲南市木 次町・加 茂町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事 業 吉田掛合地区 地 すべり防止施設長寿命 化工事	雲南市吉 田町・掛 合町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	農村地域防災減災事 業 三刀屋地区 地す べり防止施設長寿命化 工事	雲南市三 刀屋町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所			

新規	農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区地すべり防止施設長寿命化工事	仁多郡奥出雲町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング工 L=150m	第2四半期	雲南県土整備事務所				
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区法面保護その32工事	雲南市三刀屋町神代	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=1,060m3 現場吹付砕工 A=645m2 ブロック積工 A=148m2 水路工 L=52m	第1四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区法面保護その33工事	雲南市掛合町多根	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	掘削工 V=750m3 現場吹付砕工 A=626m2 ふとんカゴ L=13m ブロック積工 A=6m2	第1四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区法面保護その34工事	雲南市大東町西阿用	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	水路工 L=182m	第1四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区法面保護その35工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=251m3 擁壁工 A=63m2 水路工 L=28m ふとんカゴ L=14m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区法面保護その36工事	雲南市大東町須賀外	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=300m3 植生工 A=510m2 砕石カゴ L=120m	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区法面保護その37工事	雲南市木次町西日登外	土木一式工事	一般土木	約8カ月	掘削工 V=624m3 現場吹付砕工 A=200m2 ふとんカゴ工 L=60m 連続繊維補強工 V=4m3	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式(A)
新規	農振地域防災減災事業 佐世地区 道路その7工事	雲南市大東町西阿用	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	補強土壁工L=90m	第1四半期	雲南県土整備事務所			○	総合評価方式(A)
新規	山の手地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事	雲南市大東町大東下分	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7カ月	掘削工V=650m3 吹付砕工 A=520m2	第1四半期	雲南県土整備事務所			○	総合評価方式
新規	稗原木次線 道路災害復旧工事(6災16号)	雲南市三刀屋町高窪	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=50m2	第1四半期	雲南県土整備事務所				(C)
新規	吉田地区 令和6年災公共土木施設災害復旧工事(河川157・158号、道路162号)	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	ブロック積工 A=123m2	第1四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	神戸川(赤名)防災交付金(総流防)工事(第6期)	飯石郡飯南町下赤名	機械器具設置工事	機械設備	約12ヶ月	可動堰上部工 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
新規	令和6年災 塩谷川砂防設備災害復旧工事	飯石郡飯南町畑田	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=50m2	第1四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	令和6年災 山田川河川災害復旧工事	雲南市大東町山田	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=100m2	第1四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	令和6年災 花栗川砂防設備災害復旧工事	飯石郡飯南町花栗	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	ブロック積工 A=20m2 石積工 A=30m2 根継工 V=5m3	第1四半期	雲南県土整備事務所				(B)
新規	「令和6補正」国道184号 八神工区防災交付金(改築)工事(第1期)	飯石郡飯南町八神	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	7ヶ月	落石防止網工 A=1,400m2	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
新規	「令和6補正」玉湯吾妻山線 中遠所工区 防災交付金(改築)工事(第3期)	雲南市大東町遠所	舗装工事	アスファルト舗装	7ヶ月	舗装工 A=1,400m2	第2四半期	雲南県土整備事務所				総合評価方式
新規	「令和6補正」国道432号 恵比須橋メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)(その4)	仁多郡奥出雲町亀嵩	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	塗替塗装工 A=270m2	第1四半期	雲南県土整備事務所				
新規	「令和6補正」国道314号 三井野大橋 防災交付金(橋梁耐震)2号橋工事(補正)	仁多郡奥出雲町八川	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	橋脚補強工 N=1基	第1四半期	雲南県土整備事務所				(B)

新規	「令和6補正」 斐伊川外 防安交付金 (総流防) 工事(補正)	仁多郡 奥出雲町 中村	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5か月	斐伊川、獅子谷川 河道掘削V=1200m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	「令和6補正」 大馬木川 防安交付金 (総流防) 工事(補正)	仁多郡 奥出雲町 大馬木	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5か月	大馬木川 河道掘削V=1300m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	「令和6補正」 三沢川 防安交付金 (総流防) 工事(補正)	仁多郡 奥出雲町 三沢	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5か月	三沢川 河道掘削V=700m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	「令和6補正」 奥湯谷川 防安交付金 (総流防) 工事(補正)	仁多郡 奥出雲町 下阿井	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5か月	奥湯谷川 河道掘削V=500m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	「令和6補正」 阿井川 防安交付金 (総流防) 工事(補正)	仁多郡 奥出雲町 下阿井	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5か月	阿井川 河道掘削V=1300m3	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	下横田川 河川修繕工 事(災害関係)	仁多郡 奥出雲町 下横田	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5か月	袋詰玉石設置工 A=52袋	第2四半期	雲南県土整備事務所			
新規	小八川川 河川修繕工 事(災害関係)	仁多郡 奥出雲町 八川	土木一式 工事	一般土木	約5か月	ブロック積工A=46m2	第2四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	令和6補正 神戸川外 防安交付金(総流防) 工事(11月補正)	出雲市佐 田町八幡 原地内外	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約6ヶ月	掘削工 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和6補正 植木谷地 区 砂防メンテナンス工事	出雲市上 島町地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=200m2	第1四半期	出雲県土整備事務所			
新規	令和6補正 花摘地区 砂防メンテナンス工事	出雲市 大社町 遙基地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=200m ²	第2四半期	出雲県土整備事務所			
変更	令和6年度補正 湊原 海岸メンテ補助(護岸 修繕)工事	出雲市大 社町杵築 西地内	土木一式 工事	一般土木	約6か月	護岸工 L=30m	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	令和7年度地すべり対 策事業 松原地区 斜 面改良工事	出雲市本 庄町地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	6ヶ月	排土工 300m3 現場吹付法枠工450 m ² 簡易吹付法枠工150 m ²	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和7年度県単県営緊 急地すべり対策事業 大畑地区 抑止工事	出雲市野 郷町地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	6ヶ月	アンカー工 20本 現場吹付法枠工 438.7m ² 水路工 87m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	十間川 防安交付金 (広域河川) 工事(11月 補正) 神西湖湖岸堤 後谷川樋門設備工	出雲市湖 陵町二部 地内	機械器具 設置工事	機械設備	約12か月	樋門工 N=1基	第1四半期	出雲県土整備事務所			
新規	願楽寺川 河川災害復 旧工事(6災52号)	出雲市白 枝町地内 外	土木一式 工事	一般土木	約8か月	工事延長 L=106m 矢板護岸工 L=183m 笠コンクリート L=183m 植生工 A=70m2 排水構造物工 L=30m	第1四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	願楽寺川 河川災害復 旧工事(6災91号)	出雲市白 枝町地内 外	土木一式 工事	一般土木	約8か月	工事延長 L=105m 矢板護岸工 L=186m 笠コンクリート L=186m 植生工 A=230m2 排水構造物工 L=12m	第1四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	願楽寺川 河川災害復 旧工事(6災92、93号)	出雲市白 枝町地内	土木一式 工事	一般土木	約6か月	工事延長 L=12m 矢板護岸工 L=12m 笠コンクリート L=12m 植生工 A=15m2	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)

新規	湯谷川 大規模特定河川工事 第11期	出雲市平田町地内	土木一式工事	一般土木	約9か月	工事延長 L=240m 掘削工 V=2500m ³ 中層混合処理工 V=9000m ³ 樋門工 (B3600×H2720) N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所			(A)
新規	五右衛門川(十四間川)防安交付金(総流防)工事(11月補正)第3期	出雲市斐川町黒目地内	土木一式工事	一般土木	約8か月	工事延長 L=195m 盛土工 V=1440m ³ ドレーン工 L=183m 光ケーブル配管工 L=123m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	平田船川 防安交付金(広域河川)工事(11月補正)第3期外	出雲市西郷町～国富町地内	土木一式工事	一般土木	約8か月	【平田船川 第3期】 工事延長 L=91.2m 中層混合処理工 V=4867m ³ コンクリート構造物取壊工 V=234m ³ 鋼管杭撤去工 N=8本 【金山川河川災害復旧工事(6災51号)】 工事延長 L=14m 矢板護岸工 L=14m	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	新宮川 河川災害復旧工事(6災96号)	出雲市古志町地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	ブロック積工 L=34.2m 根固め工 N=76個	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	大社立久恵線 道路災害復旧工事(6災98号)	出雲市芦渡町地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	ジオセル擁壁工 L=14.6m	第1四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	神門通り線(2工区)防安交付金(街路)工事 第16期	出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	支保工撤去工 一式 仮栈橋撤去工 一式 護岸工 一式	第1四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(S)
新規	川本1地区外 砂防メンテナンス事業(急傾斜)工事(補正)	邑智郡川本町大字川本地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	モルタル吹付工 A=1800m ²	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度(補正) 復旧治山事業 都賀行地区 頃谷1工区 治山ダム工事	邑智郡美郷町都賀行地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 2基	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(主)邑南飯南線(美郷工区)土砂災害補助(災害防除)工事	邑智郡美郷町長藤地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	落石防止網工 L=150m	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度(補正) 緊急総合治山事業 布施地区 山腹・治山ダム工事	邑智郡邑南町布施地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	土留工 4基 谷止工 1基 流路工 L=24m	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(一)市木井原線(林み橋)防安交付金(橋梁耐震)工事(補正)第4期	邑智郡邑南町市木地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	水平力分担構造設置工 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和7年度 農村地域防災減災事業 和田地区 道路(その10)工事	邑智郡邑南町和田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	道路工 L=500m	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	(一)市木井原線(邑南工区)土砂災害補助(災害防除)工事	邑智郡邑南町市木地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網工 L=60m	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 県単自然災害防止事業(災害分) 大原地区 山腹工事	大田市祖式町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠工 A=26m ²	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和6年度 災害関連治山施行地管事業 安楽寺地区1工区 山腹工事	大田市温泉津町小浜地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	吹付工 A=23m ²	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式

変更	川合中央地区 農地区 画整理(その5) 工事	大田市 川合町 川合 地内	土木一式 工事	一般土木	約9ヶ月	区画整理工 A=4.0ha 整地工 A=4.0ha	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	山谷地区 県単災害対 応緊急地すべり対策工 事	大田市 朝山町 朝倉地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=10m 土砂撤去工 V=40m ³ 吹付法砕工 A=270m ²	第1四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(主)大田佐田線(山口 2工区)防安交付金(改 築)工事(補正) 第3期	大田市 山口町 山口 地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=148m 掘削工 V=700m ³ 盛土工 V=600m ³ 植生工 A=120m ² 水路工 L=160m	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	静岡川 県単河川維持 修繕(護岸)工事	大田市 久利町 行恒地内	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	工事延長 L=50m 根継工 L=50m	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	大田第三期地区 斜面 改良(東山中その2)工 事	大田市 富山町 山中 地内外	土木一式 工事	一般土木	約8ヶ月	掘削 V=500m ³ 客土吹付工 A=1000m ² 植生マット工 A=550m ² ふとんかご N=2箇所	第1四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	宅野地区 砂防メンテ ナンス工事(補正)	大田市 仁摩町 宅野地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長 L = 50 m モルタル吹付工 A = 500m ²	第1四半期	県央県土整備事務所			
新規	吉浦東地区 砂防メン テナンス工事(補正)	大田市 温泉津町 吉浦地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約7ヶ月	工事延長 L = 100 m モルタル吹付工 A = 1,000m ²	第1四半期	県央県土整備事務所			
新規	三瓶川 防安交付金 (総流防)工事(補正)	大田市 大田町 大田地内	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約6ヶ月	工事延長 L=200m 伐木除根工 A=2,500m ²	第1四半期	県央県土整備事務所			
新規	御部ダム 県単 取水 スクリーン更新工事(第 2期)	浜田市三 隅町黒沢 地内外	鋼構造物 工事	機械設備	約9カ月	取水スクリーン更新 N=15枚	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)浜田美都線(弥栄 地区)防安交付金(災 害防除)工事 その4	浜田市 弥栄町 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=1080m ²	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6補正 (一)下府停車場線(土 穴橋)メンテ補助(橋梁 修繕)工事(補正)	浜田市 下府町 地内	土木一式 工事	維持修繕	約4ヶ月	部材取替工 N=1式 当て板補修工 N=1 式 支障防錆工 N=1式 現場塗装工 A=120m ²	第1四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和6補正 (一)浜田商港線 防安 交付金(災害防除)工 事(補正)	浜田市 熱田町 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約4ヶ月	落石防止網工 A=670m ² 嵩上式落石防護柵 L=12m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6補正 (主)浜田美都線外 防 安交付金(交安2種)工 事(補正)	浜田市 熱田町 地内	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約4ヶ月	標識設置 N=4基	第1四半期	浜田県土整備事務所			
変更	令和6補正 (一)三隅井野長浜線 (出合橋)メンテ補助 (橋梁修繕)工事(補 正)	浜田市 三隅町 井野 地内	土木一式 工事	維持修繕	約4ヶ月	断面修復工 N=1構 造物 水切工 L=30m 表面含侵工 A=190m ²	第2四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和6補正 (一)益田種三隅線(松 原橋)メンテ補助(橋梁 修繕)工事(補正)	浜田市 三隅町 岡見 地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	現場塗装工 A=70m ² 当て板補修工 N=1 式	第2四半期	浜田県土整備事務所			
変更	令和6補正 (一)三次江津線(赤栗 跨線橋)外2種 メンテ 補助(橋梁修繕)工事 (補正)	江津市 川平町 南川上	土木一式 工事	維持修繕	約4ヶ月	橋梁補修工N=3橋	第1四半期	浜田県土整備事務所			(B)
変更	令和6補正 鹿賀谷川 防安交付金 (総流防)工事(補正)	江津市桜 江町鹿賀 地内	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約4ヶ月	樹木伐採N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所			
新規	(主)桜江金城線(追原 C工区)防安交付金(改 築)工事 第2期(補正)	浜田市金 城町追原 地内	とび・土 工・コンク リート工事	一般土木	5ヶ月	工事延長 L=80m 掘削工 V=4000m ³	第1四半期	浜田県土整備事務所			

新規	国道261号(桜江II工区)総合交付金(改築)第5期工事(補正)	江津市桜江町谷住郷地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約7ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵 L=130m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	石見海浜公園 防災交付金(防護柵更新)工事	江津市国分町地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約5ヶ月	防護柵更新工 L=200m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(一)川平停車場線(後地工区)交通安全補助第7期工事(補正)	江津市後地町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	地盤改良工 L=71.6m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和7年度 安城地区区画整理(小坂その1)工事	浜田市弥栄町小坂地内	土木一式工事	一般土木	約8ヵ月	整地工 A=4.0ha 排水路工 L=307m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	令和7年度 安城地区区画整理(小坂その2)工事	浜田市弥栄町小坂地内	土木一式工事	一般土木	約8ヵ月	整地工 A=4.3ha 排水路工 L=328m	第2四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(B)
新規	令和7年度 地すべり対策事業 浜田第四期地区 地下水排除(榎田原)工事	浜田市榎田原町地内	さく井工事	さく井	約8ヵ月	水抜きボーリング13孔L=443m 地下水位観測N=2孔	第1四半期	浜田県土整備事務所			
変更	令和7年度 農村地域防災減災事業 新開佐野地区 6号道路工事	浜田市金城町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	道路工 L=100m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	令和7年度 農村地域防災減災事業 横山地区 舗装工事	浜田市横山町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	L=340m アスファルト舗装工 A=2200㎡	第1四半期	浜田県土整備事務所		○	
新規	令和7年度 農村地域防災減災事業 横山地区 5号道路工事	浜田市横山町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工 L=160m	第1四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(一)美濃地石見横田停車場線(美濃地3工区)防災交付金(改築)工事 第2期	益田市美濃地町地内	舗装工事	アスファルト舗装	4ヵ月	工事延長 L=200m 舗装工 A=1,300㎡	第1四半期	益田県土整備事務所			
変更	国道488号(広瀬工区)県単道路災害復旧工事	益田市四見町広瀬地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヵ月	復旧延長 L=14m 現場打ち吹付法性工 A=280㎡ エネルギー吸収型落石防護柵工 N=1式 エネルギー吸収型落石防護柵工 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)三隅美都線(宇津川3工区)防災交付金(改築)工事 第5期(補正)	益田市美都町宇津川地内	土木一式工事	一般土木	7ヵ月	工事延長 L=132m 盛土工 V=1,150m³ 水路工 L=150m 防護柵基礎 L=150m	第1四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	(主)三隅美都線(宇津川3工区)防災交付金(改築)工事 第6期(補正)	益田市美都町宇津川地内	舗装工事	アスファルト舗装	4ヵ月	工事延長 L=132m 舗装工 A=1,100㎡	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	(主)三隅美都線(宇津川3工区)防災交付金(改築)工事 第7期	益田市美濃地町地内	土木一式工事	一般土木	8ヵ月	工事延長 L=50m 護岸工 L=50m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	白上川 防災安全交付金(総流防)工事 第5期	益田市美濃地町地内	土木一式工事	一般土木	8ヵ月	工事延長 L=60m 護岸工 L=60m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(主)吉賀四見線(笹山5工区)防災交付金(改築)工事 第1期	益田市四見町紙祖地内	土木一式工事	一般土木	8ヵ月	工事延長 L=122m 護岸工 L=122m	第2四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	元町人磨線 防災安全交付金(街路)工事 第15期(補正)	益田市須子町〜高津2丁目地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=745m アスファルト舗装 A=2,300㎡ 伸縮継手 L=36m	第1四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	益田港 防災安全交付金(港湾改修)工事 防波堤(北) 第6期(補正)	益田市高津町地先	土木一式工事	港湾	約6ヶ月	工事延長 L=20m ケーソン制作 N=4 消波工 N=114個	第1四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(S)

新規	木部大谷地区外 県単 急傾斜地崩壊対策工 事	益田市 木部町 地内外	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=20m 張コンクリート工 A=50㎡ 重力式擁壁工 L=15m	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
変更	(主)益田阿武線 上黒 谷2工区 防災安全交 付金(交通安全)工事 第2期(補正)	益田市 上黒谷町 地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=130 m ブロック積 A=240 ㎡	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	(主)津和野田万川線 災害復旧工事(6災第1 70号)	益田市 桂平町 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約5ヶ月	工事延長L=30m 吹付砕工 A=340 ㎡	第1四半期	益田県土整備事務所		
新規	令和7年度 西石見地 区 法面対策工事	益田市 愛栄町 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約10か月	法面保護工 A=268 ㎡ 鉄筋挿入工 N=142 本	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式
新規	令和7年度 西石見二 期地区 大谷橋耐震補 強工事	益田市 多田町 地内	土木一式 工事	維持修繕	約6か月	橋座拡幅 L=20m	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和7年度 流域保全 総合治山事業 福川地 区(梅ノ木谷工区)工事	鹿足郡 吉賀町 福川地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和7年度 防災林造 成事業 益田地区 工 事	益田市 高津町 外地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	防風柵工 L=100m	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和7年度 林地荒廃 防止事業 広石谷地区 工事	鹿足郡 吉賀町 広石地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	谷止工 N=1基	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和6年度 県単施行 地管理事業 亀ヶ谷地 区 工事	鹿足郡 吉賀町 福川地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	浚渫工	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和7年度 林道整備 交付金事業 耕田内美 線(第4工区)工事	鹿足郡 津和野町 内美地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	林道開設 L=200m	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和7年度 林道整備 交付金事業 耕田内美 線(第3工区)工事	鹿足郡 津和野町 商人地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	林道開設 L=500m	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	令和7年度 広域基幹 林道整備事業 匹見美 都線 工事	益田市 匹見町 道川地内	土木一式 工事	一般土木	約7ヶ月	林道開設 L=100m	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)
新規	令和7年度 林業専用 道開設事業 島直地奥 山線 工事	鹿足郡 津和野町 左鏡地内	土木一式 工事	一般土木	約6ヶ月	林道開設 L=800m	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
新規	令和7年度 林業専用 道開設事業 幸地立河 内線 工事	鹿足郡 吉賀町 幸地地内	土木一式 工事	一般土木	約5ヶ月	林道開設 L=100m	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
変更	【R6補正】国道187号 (大魚トンネル)メンテ補 助(トンネル修繕)工事 (補正)	鹿足郡 津和野町 左鏡地内	土木一式 工事	維持修繕	約5ヶ月	FRPメッシュシート工 A=124m2 内装版取付金具修 繕 A=208m2	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
変更	【R6補正】国道187号 外3線(大辰トンネル外 3)メンテ補助(トンネル 修繕)工事(補正)	鹿足郡 管内一円	土木一式 工事	維持修繕	約4ヶ月	FRPメッシュシート工 A=83m2	第1四半期	益田県土整備事務所		(B)
変更	【R6補正】国道187号 (七日市工区)防安交 付金(法面修繕)工事 (補正)	鹿足郡 吉賀町 七日市 地内	とび・土 工・コンク リート工事	法面処理	約7ヶ月	覆式防護網工 A=572m2	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式
新規	(一)須川谷日原線(日 原工区)防安交付金(改 築)工事(第11期)	鹿足郡 津和野町 日原地内	土木一式 工事	一般土木	8ヶ月	L=60m 軽量盛土工V=123 m3 壁面材取付A=123 ㎡ アンカー工N=7箇 所	第1四半期	益田県土整備事務所		総合評価方式 (A)

新規	(主)津和野田万川線(田二徳工区)総合交付金(改築)工事(山入2期)	鹿足郡津和野町田二徳地内	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	L=60m ボックスカルバートL=15.0m 掘削V=3, 600m ³	第1四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(主)津和野田万川線(田二徳工区)防安交付金(改築)令和トンネル舗装工事	鹿足郡津和野町田二徳地内	舗装工事	特殊舗装	8ヶ月	L=848.0m 連続鉄筋コンクリート舗装 A=6, 500m ²	第1四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)津和野田万川線(部栄工区)防安交付金(改築)工事(第12期)(補正)	鹿足郡津和野町部栄地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長 L=45m 杭式落石防護柵工 L=45m	第1四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	横立C地区 防安交付金(急傾斜)工事(補正)	鹿足郡吉賀町七日市地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	L=40.0m 重力式擁壁工 V=96m ³ ロープ伏工N=4箇所	第1四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	本郷下谷川 防安交付金(通常砂防)工事(第4期)(補正)	鹿足郡吉賀町福川地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	ブロック積工 A=91m ² ブロック張工 A=95m ² 工事用道路撤去工 N=1式	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	(一)匹見左鏡線(左鏡2工区)防安交付金(改築)工事(第4期)(補正)	鹿足郡津和野町左鏡地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=37m ブロック積工 A=190m ²	第2四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	矢原川ダム関連受託事業 市道丸茂三隅線の3工事	浜田市美都町丸茂地内	土木一式工事	一般土木	約13ヶ月	工事延長 L=145m ブロック積 A=275m ² 地山補強土工 A=386m ² 補強材設置 N=223本	第1四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(S)
新規	矢原川ダム建設事業 付替市道1号橋(仮称)下部工工事	浜田市美都町丸茂地内	土木一式工事	一般土木	約18ヶ月	橋梁下部工(逆T式橋台) N=2基 橋梁上部工(現場打PC単純中空床版橋) N=1橋(橋長L=25.0m) 地盤改良	第1四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)
変更	矢原川ダム建設事業 付替県道1号橋(仮称)工事	浜田市三隅町矢原地内	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	橋梁下部工(逆T式橋台) N=1基 場所打ち杭(φ1000) N=6本 橋梁上部工(プレテンション方式PC単純T桁橋) N=1橋(橋長 L=19.0m) 地盤改良工 N=1式	第1四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式(A)
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No.2遠心汚泥脱水機定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	定期修繕 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No.3脱水ケーキ貯留ホッパー定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	定期修繕 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.1主ポンプ、電動吐出弁修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	点検整備 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 ガスホルダー配管修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	消化ガス用仕切弁更新 N=15基	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(西部処理区)県単下水道 圧送管布設替工事	松江市宍道町伊志見地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	圧送管布設替 L=180m	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所			(A)
新規	今津浄水場 主ポンプ動力ケーブル取替工事	安来市上坂田町	電気工事	電気	5ヶ月	工業用水送水ポンプ用動力ケーブル取替1式	第1四半期	企業局			

新規	今津浄水場 緩速ろ過池バルブ替工事(4号池)	安来市上坂田町	水道施設工事	管	8ヶ月	流出弁、連絡弁、排水弁、砂面上排水弁取替 1式	第1四半期	企業局				
新規	飯梨川・田頼川水管橋電食防止装置更新工事	安来市荒島町飯島町	電気工事	電気	7ヶ月	電食防止装置更新2カ所	第1四半期	企業局				
新規	飯梨川工業用水道配水管(揖屋地区)布設替(その10)工事【区間②】	松江市東出雲町	水道施設工事	管	6ヶ月	工事延長 L=59m タクトイル鑄鉄管GX形 φ400 管布設工 L=59m	第1四半期	企業局				
新規	飯梨川工業用水道配水管(意宇東地区)布設替工事【区間⑦⑧】	松江市竹矢町	水道施設工事	管	7ヶ月	工事延長 L=150m タクトイル鑄鉄管GX形 φ300 管布設工 L=150m 不断水仕切弁 N=1箇所 仮設工 N=1式	第1四半期	企業局				総合評価方式
新規	飯梨川工業用水道配水管(富士見地区)布設替工事【区間⑨】	松江市富士見町	水道施設工事	管	6ヶ月	工事延長 L=185m タクトイル鑄鉄管GX形 φ300 管布設工 L=185m	第1四半期	企業局				総合評価方式
新規	三代浄水場 ろ過池増設(場内整備)工事	雲南市加茂町	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	舗装 A=2,030m ²	第2四半期	企業局				総合評価方式
新規	末端水質自動監視装置更新工事	江津市嘉久志町地内 大田市鳥井町地内	電気工事	電気	9ヶ月	末端水質監視装置取替 N=2台 監視制御装置 N=2台	第1四半期	企業局				
新規	江津浄水場 緩速ろ過池制水弁取替(3号池)工事	江津市松川町地内	水道施設工事	管	9ヶ月	制水弁取替 N=4基 地上開閉器取替 N=4組	第1四半期	企業局				
新規	八戸川水管橋 伸縮管補修工事	江津市桜江町八戸地内	鋼構造物工事	維持修繕	10ヶ月	伸縮管補修工(リベアスリーブ取付他)1式 防護施設工 1式	第1四半期	企業局				
新規	緩速ろ過池補砂(3号池)工事	江津市松川町地内	水道施設工事	管	5ヶ月	補砂約487m ³ 壁面清掃約189m ²	第3四半期	企業局				
新規	浜田養護学校敷地造成工事第1期	浜田市国分町内	土木一式工事	一般土木	約12か月	敷地造成工事一式	第4四半期	教育施設課				発注所属:浜田県土整備事務所
新規	浜田養護学校整備既存建物解体外工事	浜田市国分町内	解体工事	一般建築	約3か月	既存建物解体外工事	第4四半期	教育施設課				発注所属:西部県民センター
新規	浜田養護学校整備屋内運動場LED工事	浜田市国分町内	電気工事	電気	約4か月	屋内運動場LED工事	第1四半期	教育施設課				発注所属:西部県民センター
新規	島根県立中央病院パッケージエアコン更新(その5)工事	出雲市姫原4丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約5ヶ月	4階高圧電気室3、1階感染症病棟等のパッケージエアコンの更新	第1四半期	中央病院				
新規	島根県立中央病院高圧電気設備改修工事	出雲市姫原4丁目地内	電気工事	電気	約9ヶ月	高圧電気室1～4の真空遮断器、保護継電器等を更新	第1四半期	中央病院				
新規	警察本部庁舎玄関ゲート設置工事	松江市	電気通信工事	通信設備工事	3ヶ月	玄関セキュリティゲート設置	第1四半期	警察本部				
新規	警察本部情報管理課執務室拡張工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	間仕切り壁移設	第2四半期	警察本部				(C)
新規	警察学校講堂棟トイレ改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	女子トイレ新設等	第3四半期	警察本部				(B)
新規	警察学校厚生棟浴室改修工事	松江市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第3四半期	警察本部				(B)
新規	古江駐在所庁舎新築工事	松江市	建築一式工事	一般建築	7ヶ月	駐在所新築	第1四半期	警察本部				(A)
新規	交番・駐在所LED化工事	松江市	電気工事	電気	2ヶ月	照明器具更新	第3四半期	警察本部				
新規	安来警察署仮眠室改修工事	安来市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修	第2四半期	警察本部				(C)

新規	五十猛駐在所改修工事	大田市	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修		第3四半期	警察本部				(B)
新規	女性仮眠室改修工事	川本町	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修		第2四半期	警察本部				(C)
新規	笠柄宿舍屋上防水改修工事	浜田市	防水工事	一般建築	3ヶ月	防水改修		第2四半期	警察本部				
新規	中駐在所改修工事	隠岐郡隠岐の島町	建築一式工事	一般建築	3ヶ月	内装改修		第3四半期	警察本部				(B)
新規	由良南宿舍屋上防水改修工事	隠岐郡西ノ島町	防水工事	一般建築	3ヶ月	防水改修		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の製作・設置		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の周辺工事		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約8ヶ月	交通信号制御機の周辺工事		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号灯器のLED化		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約4ヶ月	視覚障害者用付加装置等工事		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	雲南	電気工事	電気	約5ヶ月	信号機の新設・撤去		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約5ヶ月	信号機の新設・撤去		第1四半期	警察本部				
新規	集中可変標識工事	松江・雲南	電気工事	電気	約5ヶ月	集中可変標識の更新・撤去		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約4ヶ月	道路改良工事に伴う信号機の移設・更新		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	出雲	電気工事	電気	約6ヶ月	道路改良工事に伴う信号機の移設・更新		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約4ヶ月	山陰道関連工事(信号機の移設・更新)		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	浜田	電気工事	電気	約6ヶ月	山陰道関連工事(信号機の移設・更新)		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約6ヶ月	山陰道関連工事(信号機の移設・更新)		第2四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	松江	電気工事	電気	約8ヶ月	電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新)		第1四半期	警察本部				
新規	交通信号機工事	浜田	電気工事	電気	約6ヶ月	電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新)		第2四半期	警察本部				
新規	道路標示塗装工事	出雲	塗装工事	塗装	約5ヶ月	道路標示の補修		第1四半期	警察本部				
新規	道路標示塗装工事	松江	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修		第1四半期	警察本部				

新規	道路標示塗装工事	安来・隠岐の島・浦郷	塗装工事	塗装	約5ヶ月	道路標示の補修	第1四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	雲南	塗装工事	塗装	約6ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	益田・津和野	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	江津・浜田	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	大田・川本	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	出雲	塗装工事	塗装	約6ヶ月	道路標示の補修	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	松江・益田	電気工事	電気	約7ヶ月	交通信号制御機の製作・設置	第1四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	松江・出雲	電気工事	電気	約5ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
新規	交通信号機工事	益田	電気工事	電気	約5ヶ月	交通信号制御機の周辺工事	第2四半期	警察本部			
新規	交通管制センター中央装置等更新工事	松江・安来	電気工事	電気	約5ヶ月	交通管制センター中央装置の定数設定等	第2四半期	警察本部			
新規	交通情報板撤去工事	浜田	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約6ヶ月	交通情報板の撤去	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	益田	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	西部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	道路標識設置・道路標示塗装工事	東部	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約3ヶ月	道路標識・標示の新設、補修、撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	松江・出雲	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去等	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	益田・津和野	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去等	第1四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	江津・浜田	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	大田・川本	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	松江・出雲・隠岐の島	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	松江・出雲	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	道路標識の新設、補修、撤去等	第2四半期	警察本部			

2. 指名競争入札

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	備考
新規	令和7年度 林地荒廃防止事業(物井)工事	西ノ島町大字宇賀地内	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	治山ダム 1式	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	
新規	西ノ島海士線(尾ノ代橋外)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	橋梁補修 N=2橋	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	
新規	安来地区福井共同住宅下水道接続工事	安来市東赤江町地内	管工事	冷暖房衛生設備	4	下水道接続工事	第3四半期	東部県民センター	
新規	島根県営住宅(出雲市川北天神団地1号棟)LED改修工事	出雲市天神町地内	電気工事	電気	約3か月	川北天神団地1号棟のLED改修工事	第1四半期	東部県民センター出雲事務所	
新規	浜田水産高等学校長寿命化(トイレ洋式化)工事	浜田市瀬戸ヶ島町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	トイレ洋式化	第1四半期	西部県民センター	
新規	島根県営住宅(浜田市石原団地1～3号棟)給水管改修工事	浜田市熟田町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	屋外埋設給水管の耐震化	第2四半期	西部県民センター	
新規	島根県営住宅(浜田市黒川団地1～3号棟)給水管改修工事	浜田市黒川町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	屋外埋設給水管の耐震化	第2四半期	西部県民センター	
新規	吉賀高等学校トイレ洋式化工事	鹿足郡吉賀町七日市地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	屋外トイレ洋式化工事一式	第1四半期	西部県民センター益田事務所	
新規	令和6年度 県単自然災害防止事業(災害分) 藪津川地区 護岸工事	大田市温泉津町飯原地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	護岸工 L=6m	第1四半期	県央県土整備事務所	
新規	三成ダム外法面防草対策工事	仁多郡奥出雲町三成	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	6ヶ月	防草マットA=60m2 獣害対策A=100m2	第2四半期	企業局	
新規	斐伊川水道 不断水仕切弁設置工事	出雲市多久町	水道施設工事	管	5ヶ月	不断水仕切弁 1基 舗装A=10m2	第1四半期	企業局	
新規	江津浄水場 残塩計・pH計取替工事	江津市松川町地内	電気工事	電気	9ヶ月	浄水残塩計取替 N=1台 pH計取替 N=3台	第1四半期	企業局	
新規	御部発電所 進相コンデンサ他取替工事	浜田市三隅町上古和地内	電気工事	電気	7ヶ月	進相コンデンサ他取替 N=4台	第1四半期	企業局	
新規	八戸川第二発電所 蓄電池取替工事	江津市桜江町八戸地内	電気工事	電気	7ヶ月	直流電源装置用蓄電池取替 N=1式(52セル)	第1四半期	企業局	
新規	八戸川第一発電所2号機 蓄電池取替工事	江津市桜江町江尾地内	電気工事	電気	7ヶ月	直流電源装置用蓄電池取替 N=1式(52セル)	第1四半期	企業局	

3. 随意契約

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	発注機関	備考
新規	水力発電所集中監視制御システム改造工事	安来市上坂町町外	電気通信工事	通信設備工事	8ヶ月	監視制御システム改造一式	第1四半期	企業局	
新規	気送管搬送設備ステーション他更新工事	出雲市姫原4丁目地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	病棟等のステーション4台及びダイバータ1台の更新	第1四半期	中央病院	