別紙1-1（2億円以上）

令和8年度公共工事の発注見通し

1．一般競争入札

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	入札時期	発 注 機 関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備 考
	浜田養護学校整備（高等部棟　電気設備）工事	浜田市国分町地内	電気工事	電気	約24ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建　延面積4441.61㎡外　電気設備工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	浜田養護学校整備（高等部棟　空気調和設備）工事	浜田市国分町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約24ヶ月	鉄筋コンクリート造4階建　延面積4441.61㎡外　空気調和設備工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	県立水泳プール長寿命化（大規模改修　建築その1）工事	松江市上乃木10丁目地内	建築一式工事	一般建築	約19ヶ月	外壁改修工事一式、防水改修工事一式、50m外プール改修工事一式、外構改修工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	県立水泳プール長寿命化（大規模改修　建築その2）工事	松江市上乃木10丁目地内	建築一式工事	一般建築	約19ヶ月	25mプール更新工事一式、内装改修工事一式、エレベーター改修工事一式	第1四半期	総務部営繕課			総合評価方式
変更	県庁議会棟~~長寿命化~~（空調設備改修）工事	松江市殿町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約18ヶ月	空気調和設備改修工事一式	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	浜山公園陸上競技場メインスタンド増築外（建築）工事	出雲市大社町北荒木地内	建築一式工事	一般建築	約16ヶ月	メインスタンド及びエレベーター棟増築工事一式、内部改修工事一式、	第2四半期	総務部営繕課			総合評価方式
	浜山公園陸上競技場メインスタンド増築外（電気設備）工事	出雲市大社町北荒木地内	電気工事	電気	約16ヶ月	ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ更新工事一式 電気設備改修工事一式	第3四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	（仮称）江津地域県立高等学校新設整備（実習棟改修外建築）工事	江津市江津町地内	建築一式工事	一般建築	約22ヶ月	既存実習棟改修に係る建築工事一式	第4四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	（仮称）江津地域県立高等学校新設整備（実習棟改修外電気設備）工事	江津市江津町地内	電気工事	電気	約22ヶ月	既存実習棟改修に係る電気設備工事一式	第4四半期	総務部営繕課			総合評価方式
新規	令和8年度　山辺大堤地区　ため池改修工事（その3）	安来市月坂町	土木一式工事	一般土木	約20ヶ月	ため池　1箇所 堤体掘削工 V=810m3 堤体盛土工 V=8,300m3 洪水吐工 L=19.5m 底樋工　L=13.9m 斜樋工　L=6.5m	第1四半期	農林水産部農地整備課		○	総合評価方式
	島根県立サッカー場天然芝改修工事	益田市乙吉町地内	造園工事	造園	約6カ月	天然芝改修 A=11,520m2	第4四半期	島根かみあり国スポ・全スポ局			
	安来市切川地区工業用地造成事業（1工区）造成工事	安来市切川町	土木一式工事	一般土木	約18か月	地盤改良工 N=約4000本 大型水路設置　L=約400m	第2四半期	企業局		○	総合評価方式
新規	安来木次線　（切川2工区）　総合交付金（改築）工事　第6期	安来市飯島町～安来町地内	土木一式工事	一般土木	約1年3ヵ月	工事延長　L＝43.8m U型擁壁　V＝1,905m3 ポンプ施設躯体工 V＝176m3	第1四半期	道路建設課			総合評価方式
変更	蛇喰川　防安交付金（総流防）工事 第2期	安来市伯太町東母里	土木一式工事	一般土木	約15ヶ月	樋門本体工 L=14.0m ｹﾞｰﾄ製作・据付 N=2門 中層混合処理工 V=965m3 深層混合処理工 N=47本	第2四半期	河川課			総合評価方式
新規	矢原川ダム建設事業 付替県道トンネルその2工事	浜田市三隅町矢原地内	土木一式工事	一般土木	約15ヶ月	道路ﾄﾝﾈﾙ L＝355m	第3四半期	河川課	○	○	総合評価方式
新規	浜山公園　防安交付金（公園）補助競技場インフィールド改修工事	出雲市大社町入南地内	舗装工事	特殊舗装	約7ヶ月	人工芝舗装工 A=7,950m2	第1四半期	都市計画課		○	総合評価方式

2．随意契約

前回公表時からの変更等	工 事 名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	発 注 機 関	備 考
	該当無し								