平成31年4月1日
島根県土木総務課建設産業対策室
担当者:縄　TEL:0852-22－5185

平成31年度公共工事の発注見通しの公表について

平成31年度に島根県が発注する、予定価格が2億円以上と見込まれる公共工事の発注見通しは、下記のとおりです。
ただし、公表する内容は平成31年4月1日以降の見通しで、既に公告等が行われている場合、また、実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合や、ここに掲載されていないものが発注される場合があります。
なお、島根県が発注する、予定価格が250万円を超え2億円未満と見込まれる公共工事の発注見通しについては、島根県の本庁の担当課等又は地方機関において公表する予定です。

また、工事内容の詳細については、それぞれの発注機関へお問い合わせください。

平成31年4月1日

記

1. 一般競争入札

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	備考
変更	(一)黒沢安城浜田線長見工区防災安全交付金(改築)その7工事(新福永橋上部工)	浜田市長見町～三階町地内	鋼構造物工事	鋼橋上部	約16ヶ月	橋梁上部工 (2径間連続非合成鋼製箱桁) 橋長L=72.5m 全幅W=7.7m	第1四半期	道路建設課 (浜田河川総合開発事務所)		総合評価方式
新規	(一)安来インター線(島田2工区)総合交付金(改築)トンネル工事	安来市島田町地内	土木一式工事	一般土木	約13ヶ月	道路トンネル L＝194m	第3四半期	道路建設課 (松江県土整備事務所)		総合評価方式
新規	隠岐空港ターミナルビル増築外(建築)工事	隠岐の島町岬町地内	建築一式工事	一般建築	約18ヶ月	ターミナルビル増築及び内部改修工事一式 増築床面積　340㎡	第2四半期	総務部営繕課		総合評価方式
新規	農山漁村地域整備交付金　幡屋地区砂子原大橋 上部工架設工事	雲南市加茂町砂子原地内	土木一式工事	PC	約19ヶ月	橋梁上部工(PC3径間連結コンポ橋) L=114m	第2四半期	農林水産部 農地整備課 (雲南県土整備事務所)		総合評価方式
変更	西郷大橋地区 県営ふるさと農道整備事業 本橋耐震補強工事	隠岐郡隠岐の島町港町外	鋼構造物工事	鋼橋上部	約17ヶ月	橋長　L=271m 耐震補強 N=1式 長寿命化 N=1式	第2四半期	農林水産部 農地整備課 (隠岐支庁県土整備局)		総合評価方式
新規	飯梨川第三発電所 発電設備更新工事	安来市広瀬町布部	電気工事	電気	約34ヵ月	水車発電機製作・輸送・据付・調整工事 一式	第2四半期	企業局経営課		
新規	御部発電所 発電設備更新工事	浜田氏三隅町上古和	電気工事	電気	約34ヵ月	水車発電機製作・輸送・据付・調整工事 一式	第2四半期	企業局経営課		
新規	江津浄水場 自家発電設備 更新工事	江津市 松川町	電気工事	電気	約10ヶ月	予備発電機製作・輸送・据付・調整工事 一式	第1四半期	企業局経営課		総合評価方式

2. 随意契約

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所		工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	備考
	該当なし								

3. 公募型指名競争入札

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	備考
	該当無し									