

## 低入札価格調査の概要

発注機関： 河川課

公表日：令和 2年 3月31日

工 事 名： 波積ダム建設事業 ダム管理用制御処理設備工事

入札者名： 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 中国支店

入札者住所： 広島県広島市中区紙屋町1-2-22

調査基準価格： 194,460,000 円

項 目	内 容
1 当該価格で入札した理由 及び入札価格（内訳書添付）	富士通グループとして同種工事の実績を多数所有しており、既 に開発済みの機器を利活用することで、開発および設計費用を大 幅に低減可能となるため、当該価格においても安全且つ高品質な 工事施工が可能である。 入札金額 194,410,000 円
2 手持ち工事の状況	手持ち工事41件の内、県内工事は0件 他地域での工事及び工事担当者が異なるため影響なし
3 契約対象工事箇所と入札者 の事務所・倉庫等との関連(地 理的条件)	・工事箇所 波積ダム 島根県江津市波積町本郷地内 浜田県土整備事務所 島根県浜田市片庭町254 ・富士通ネットワークソリューションズ(株)中国支店 広島県広島市中区紙屋町1-2-22 倉庫 島根県松江市学園南2-10-14
4 手持ち資材の状況	カラーコーン
5 資材購入先と入札者との関 係及び購入単価の妥当性	(資材購入先) (入札者との関係) 株式会社電材 取引先 ・購入単価の妥当性 取引契約を締結している業者からの見積りで単価も妥当
6 手持ち機械の状況	該当なし
7 労務者の確保計画	元請会社と一次下請会社で確保
8 契約対象工事における一次 下請予定業者及びその契約 予定金額	下請契約予定者：大成ナグバス株式会社 契約予定金額（消費税別）：6,122,106円
9 経営状況	
10 信用状態	①建設業法違反の有無 なし ②賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況 なし ③その他
11 過去に施工した工事の状況	平成30年度完成工事 該当なし
12 数値的判断基準	・直接経費(基準値85%以上) ≤92.6% ・間接労務費+共通仮設率分(70%以上) ≤92.0% ・現場管理費(70%以上) ≤88.3%

	<p>・一般管理費(30%以上) <span style="float: right;">≤87.0%</span></p> <p>以上により数値的判断基準をすべて満足している。</p>
13 その他	
14 判断結果	<p>提出のあった調査資料の内容やヒヤリングの結果から、当該入札価格でも契約内容に適合した履行がなされると判断した。</p> <p>また、この価格で契約を締結しても公正な秩序を乱すことになる恐れはなく、著しく不適當であるとは認めないものである。</p>