

平成30年度公共工事の発注見通し

作成機関名

企業局施設課

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
	該当なし								

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
新規	江島工業団地第4区画 進入路設置工事	松江市八束町	土木一式 工事	一般土木	4ヶ月	進入路設置 L=12m	第1四半 期	(C)
	以下余白							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							

## 1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
新規	送水管(揖屋地区)布設替(その5)工事	松江市東出雲町揖屋	水道施設工事	管	約8ヶ月	工業用水道送水管布設替え DCIPφ400 L=360m	第1四半期		総合評価方式
新規	送水管(揖屋地区)布設替工事松江市上下水道移転補償	松江市東出雲町揖屋	水道施設工事	管	約7ヶ月	水道管移転	第1四半期		
新規	飯梨川水管橋塗装修繕工事	安来市赤江町	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	水管橋塗装 A=500m <sup>2</sup>	第2四半期		
新規	送水管(揖屋地区)布設替(その6)工事	松江市東出雲町揖屋	水道施設工事	管	約6ヶ月	工業用水道送水管布設替え DCIPφ400 L=50m	第3四半期		総合評価方式
新規	三代浄水場 緩速ろ過池(4号池)補砂工事	雲南市加茂町三代	水道施設工事	管	約4ヶ月	ろ過砂取除き V=300.0m <sup>3</sup> ろ過砂投入 N=330.0袋 リサイクル砂 V=200.0m <sup>3</sup> 新砂 V=36.0m <sup>3</sup>	第2四半期		
新規	今津浄水場 浄水池内壁面改修工事	安来市上坂田町	水道施設工事	管	約5ヶ月	浄水池壁面目地継手補修 66m	第3四半期		
新規	新飯梨川水管橋塗装修繕工事	安来市上坂田町	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	水管橋塗装 A=1800m <sup>2</sup>	第2四半期		
新規	新飯梨川水管橋歩廊修繕工事	安来市上坂田町	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	水管橋手摺補修 150m	第2四半期		
新規	今津浄水場 送水ポンプ井壁面補修工事	安来市上坂田町	水道施設工事	管	約5ヶ月	壁面清掃 200m <sup>2</sup> 素地調整 200m <sup>2</sup> 内面保護塗装 200m <sup>2</sup>	第3四半期		
新規	三成ダム 流木荷上げ場道路整備工事	仁多郡奥出雲町三成	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	道路改良 L=100m 盛土 V=500m <sup>3</sup> 植生工 A=700m <sup>2</sup> 舗装 A=300m <sup>2</sup>	第1四半期		(B)
新規	三成発電所 空気弁改修工事	仁多郡奥出雲町三成	水道施設工事	管	約10ヶ月	水圧鉄管φ1600 空気弁取替1台 鉄管弁機側盤取替1面	第1四半期		
新規	飯梨川第一発電所 天井クレーン改修工事	安来市広瀬町菅原	鋼構造物工事	機械設備	約9ヶ月	天井クレーンラフト ロリ及び走行装置更新	第1四半期		
新規	飯梨川第一発電所 発電所基礎撤去構築工事	安来市広瀬町菅原	土木一式工事	一般土木	約24ヶ月	発電所基礎取り壊し工 V=167m <sup>3</sup> 発電所基礎工(コンクリート) V=157m <sup>3</sup>	第2四半期		総合評価方式 (A)
新規	三成ダム 船着き場設置工事	仁多郡奥出雲町三成	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	栈橋 N=1橋 係留施設 N=1式	第2四半期		(B)
新規	三成ダム 雨量計更新工事	仁多郡奥出雲町三成	電気通信工事	通信設備	約5ヶ月	転倒ます型雨量計 取替 3台	第1四半期		

新規	三成発電所 水圧鉄管 修繕工事	仁多郡奥 出雲町三 成	鋼構造物 工事	維持修繕	約6ヶ 月	巻立てコンクリート V=4m <sup>3</sup> 止水板 L=17m 高圧洗浄及び部分塗装 345m <sup>2</sup>	第1四半 期		
	以下余白								

## 2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工事名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工期	工事概要	入札 時期	備考
新規	今津浄水場 浄水濁度 計 取替工事	安来市上 坂田町	電気通信 工事	通信設備	約4ヶ 月	浄水高感度濁度計 更新 一式	第1四半 期	
新規	三代浄水場 場内防草 対策工事	雲南市加 茂町三代	土木一式 工事	一般土木	約4ヶ 月	路肩コンクリート工 L=890m	第1四半 期	(C)
新規	逆調整池 農水ゲート 巻上機修繕工事	安来市広 瀬町菅原	鋼構造物 工事	機械設備	約4ヶ 月	ゲート巻上機総合点 検 消耗部品交換 塗装	第3四半 期	
	以下余白							

## 3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工事名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工期	工事概要	見積時期	備考
新規	水力発電所集中監視 制御システム増強工事	安来市上 坂田町	電気通信 工事	通信設備	約30ヶ 月	監視制御装置部分更新 通信回線光回線化 リニューアル及び小水力 発電所の監視制御機能改 造	第1四半 期	
新規	斐伊川水道 東部事務 所 中央監視システム用 電池取替工事	安来市上 坂田町	電気通信 工事	通信設備	約9ヶ 月	整流器・インバータ部 品交換 蓄電池交換 MSE-500 54セル	第1四半 期	
新規	三代浄水場 緩速ろ過 池 ろ過廃砂洗浄工事	江津市都 野津町	水道施設 工事	管	約5ヶ 月	ろ過廃砂洗浄 V=300.0m <sup>3</sup> 洗浄 165.0t 洗浄 雑草不純物あり 165.0t	第1四半 期	
	以下余白							

## 1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
新規	八戸川第一発電所 天井クレーン改修工事	江津市桜江町江尾地内	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	天井クレーン主巻30t、補巻5t 本体更新、給電線絶縁化	第1四半期		総合評価方式
新規	三隅川発電所 天井クレーン改修工事	浜田市三隅町下古和地内	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	天井クレーン主巻25t、補巻5t 本体更新、給電線絶縁化	第1四半期		総合評価方式
新規	八戸川第一発電所 勝地堰堤取水口ゲート等取替工事	江津市桜江町八戸地内	鋼構造物工事	機械設備	約11ヶ月	取水口ゲート、逆水門取替一式	第1四半期		総合評価方式
新規	緩速ろ過池 補砂工事(4号池)	江津市松川町	水道施設工事	一般土木	5ヶ月	補砂 495m <sup>3</sup>	第1四半期		(B)
新規	木都賀ダム 洪水吐ゲート修繕工事	浜田市弥栄町木都賀地内	鋼構造物工事	維持修繕	約18ヶ月	洪水吐ゲート3門 補修工一式	第1四半期		総合評価方式
新規	八戸川第二発電所 取水口ゲート及び表面 取水ゲート塗裝修繕工事	江津市桜江町八戸地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	塗装工、取水口ゲート A=138m <sup>2</sup> 、表面取水 ゲートA=354m <sup>2</sup> 、足場 A=27m <sup>2</sup>	第1四半期		
新規	長良水管橋塗裝修繕	江津市松川町	水道施設工事	塗装	3ヶ月	A=280m <sup>2</sup>	第1四半期		
新規	都治川水管橋塗裝修繕	江津市松川町	水道施設工事	塗装	3ヶ月	A=390m <sup>2</sup>	第1四半期		
新規	八戸川第一発電所 水管橋塗裝修繕工事	江津市桜江町八戸地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	塗装工 A=1,300m <sup>2</sup>	第2四半期		
	以下余白								

## 2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
新規	西部事務所 制御・計算機・所長室 (電気事業)空調更新工事	江津市上 河戸地内	電気工事	電気	約3 ヶ月	パッケージエアコン 25.0kw2台、11.2kw1 台	第1四半 期	
新規	江津浄水場 着水井 排泥配管付替工事	江津市 松川町	とび・土 工・コンク リート工事	管	3ヶ月	排泥管付替	第1四半 期	
新規	勝地発電所 ルーフファン取替工事	江津市桜 江町八戸 地内	機械器具 設置工事	機械設備	約5 ヶ月	屋上SUSルーフファ ン 取替:2台	第1四半 期	
新規	八戸川第二発電所 建屋補修工事	江津市桜 江町八戸 地内	建築一式 工事	維持修繕	約5 ヶ月	壁面補修工:浮き補 修注入35㎡、ひび割 れ注入12㎡	第1四半 期	(C)
新規	江津調整池 手摺修繕	江津市 松川町	鋼構造物 工事	一般建築	3ヶ月	手摺撤去・設置 L= 89m	第1四半 期	
新規	使用済みろ過砂洗浄・ 洗浄済みろ過砂運搬 工事	江津市 松川町	とび・土 工・コンク リート工事	一般土木	4ヶ月	ろ過砂洗浄・運搬 V=483.3m <sup>3</sup>	第1四半 期	(C)
新規	新八戸川送電線 巡視路整備工事	江津市桜 江町江尾 地内	とび・土 工・コンク リート工事	維持修繕	約5 ヶ月	L=400m	第1四半 期	
新規	取水場堆積土砂 取り除き工事	江津市 松川町	とび・土 工・コンク リート工事	一般土木	3ヶ月	V=75m <sup>3</sup>	第3四半 期	(C)
	以下余白							

## 3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							