

平成30年度公共工事の発注見通し

作成機関名 企業局施設課

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
新規	田井発電所建屋建築工事	雲南市吉田町地内	建築一式工事	一般建築	約8ヵ月	建屋建築RC造 81m ²	第2四半期		(B)
新規	田井発電所土木設備設置工事	雲南市吉田町地内	土木一式工事	一般土木	約11ヵ月	水圧鉄管撤去・耐圧ポリエチレン管設置29m	第2四半期		総合評価方式(A)
新規	山佐発電所土木設備設置(鋼構造物)工事	安来市広瀬町地内	鋼構造物工事	機械設備	約13ヵ月	水圧鉄管制作・据付52m	第2四半期		総合評価方式
	以下余白								

2. 指名競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考	
新規	田井発電所建屋撤去工事	雲南市吉田町地内	解体工事	一般建築	約5ヵ月	建屋撤去工事76.8m ²	第2四半期		
	以下余白								

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
新規	山佐発電所建設事業ダムコン改良工事	安来市広瀬町地内	電気通信工事	通信設備	約10カ月	ダムコン改造一式	第2四半期	
	以下余白							

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
変更	送水管(揖屋地区)布設替工事松江市上下水道移転補償	松江市東出雲町揖屋	水道施設工事	管	約7ヶ月	水道管移転	第2四半期		
	送水管(揖屋地区)布設替(その6)工事	松江市東出雲町揖屋	水道施設工事	管	約6ヶ月	工業用水道送水管布設替え DCIP φ 400 L=50m	第3四半期		総合評価方式
	三代浄水場 緩速ろ過池(4号池)補砂工事	雲南市加茂町三代	水道施設工事	管	約4ヶ月	ろ過砂取除き V=300.0m ³ ろ過砂投入 N=330.0袋 リサイクル砂 V=200.0m ³	第2四半期		
	新飯梨川水管橋塗裝修繕工事	安来市上坂田町	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	水管橋塗装 A=1800m ²	第2四半期		
	新飯梨川水管橋歩廊修繕工事	安来市上坂田町	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	水管橋手摺補修 150m	第2四半期		
変更	今津浄水場 送水ポンプ井壁面補修工事	安来市上坂田町	水道施設工事	管	約5ヶ月	壁面清掃 200m ² 素地調整 200m ² 内面保護塗装 200m ²	第2四半期		
変更	三成ダム 流木荷上げ場道路整備工事	仁多郡奥出雲町三成	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	道路改良 L=100m 盛土 V=500m ³ 植生工 A=700m ² 舗装 A=300 m ²	第2四半期		(B)
変更	飯梨川第一発電所天井クレーン改修工事	安来市広瀬町菅原	機械器具設置工事	機械設備	約9ヶ月	天井クレーンラフトロリ及び走行装置更新	第3四半期		
	飯梨川第一発電所発電所基礎撤去構築工事	安来市広瀬町菅原	土木一式工事	一般土木	約24ヶ月	発電所基礎取り壊し工 V=167m ³ 発電所基礎工(コンクリート) V=157m ³	第2四半期		総合評価方式(A)
	三成ダム船着き場設置工事	仁多郡奥出雲町三成	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	栈橋 N=1橋 係留施設 N=1式	第2四半期		(B)
	以下余白								

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
変更	今津浄水場 浄水濁度計取替工事	安来市上坂田町	電気通信工事	通信設備	約6ヶ月	浄水高感度濁度計更新一式	第2四半期	
変更	三代浄水場 場内防草対策工事	雲南市加茂町三代	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	路肩コンクリート工 L=890m	第2四半期	(C)
変更	逆調整池 農水ゲート巻上機修繕工事	安来市広瀬町菅原	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	ゲート巻上機総合点検 消耗部品交換 塗装	第2四半期	
	以下余白							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
変更	水力発電所集中監視 制御システム増強工事	安来市上坂田町	電気通信工事	通信設備	約30ヶ月	監視制御装置部分更新 通信回線光回線化 リニューアル及び小水力発電所の監視制御機能改造	第2四半期	
	以下余白							

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
変更	八戸川第一発電所 天井クレーン改修工事	江津市桜江町江尾地内	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	天井クレーン主巻30t、補巻5t 本体更新、給電線絶縁化	第3四半期		総合評価方式
変更	三隅川発電所 天井クレーン改修工事	浜田市三隅町下古和地内	機械器具設置工事	機械設備	約11ヶ月	天井クレーン主巻25t、補巻5t 本体更新、給電線絶縁化	第2四半期		総合評価方式
変更	八戸川第一発電所 勝地堰堤取水口ゲート等 取替工事	江津市桜江町八戸地内	鋼構造物工事	機械設備	約11ヶ月	取水口ゲート、逆水門 取替一式	第2四半期		総合評価方式
変更	緩速ろ過池 補砂工事(4号池)	江津市松川町	水道施設工事	管	5ヶ月	補砂 495m ³	第2四半期		
変更	木都賀ダム 洪水吐ゲート修繕工事	浜田市弥栄町木都賀地内	鋼構造物工事	維持修繕	約18ヶ月	洪水吐ゲート3門 補修工一式	第2四半期		総合評価方式
変更	八戸川第二発電所 取水口ゲート及び表面取水ゲート 塗装修繕工事	江津市桜江町八戸地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	塗装工、取水口ゲート A=138m ² 、表面取水ゲート A=354m ² 、足場A=27m ²	第2四半期		
	八戸川第一発電所 水管橋塗装修繕工事	江津市桜江町八戸地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	塗装工 A=1,300m ²	第2四半期		
	以下余白								

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
変更	江津浄水場 着水井排泥配管付替工事	江津市 松川町	水道施設工 事	管	3ヶ月	排泥管付替	第2四半期	
変更	江津調整池 手摺修繕	江津市 松川町	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	3ヶ月	手摺撤去・設置 L=89 m	第2四半期	
変更	使用済みろ過砂洗浄・洗 浄済みろ過砂運搬工事	江津市 松川町	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	4ヶ月	ろ過砂洗浄・運搬 V=483. 3m ³	第2四半期	
変更	新八戸川送電線 巡視路整備工事	江津市桜 江町江尾 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約5 ヶ月	L=400m	第2四半期	
	取水場堆積土砂 取り除き工事	江津市 松川町	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	3ヶ月	V=75m ³	第3四半期	
	以下余白							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							