
様式第16号

発注機関：企業局東部事務所

公 表 日：令和4年1月20日

工事名：飯梨川逆調整池自動転倒ゲート更新工事

入札者名： 日東河川工業（株）中国営業所　所長　山本　正志

入札者住所： 広島市安佐南区東野３丁目７－２５

調査基準価格： 157,948,000 円

145,000,000 　円
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低入札価格調査の概要

項　　　目 内　　　　　容

1 当該価格で入札した理由及び入札
価格

　施工経験に基づく過去のデータを活用し、設計費の原価低減化を図っている。また、同種工事
の受注を確保しているため、本工事と併せてスケールメリットが大きく作用し人員配置に余裕が
でき、高品質を確保しつつ効率の良い製作を行っており、工場製作原価が大幅に圧縮され、全体
工事費の低減を可能としている。

入札金額

手持ち工事の状況

契約対象工事箇所と入札者の事務
所・倉庫等との関連
（地理的条件）

工事箇所　飯梨川逆調整池　　　　　島根県安来市広瀬町下山佐
　　　　　島根県企業局東部事務所　島根県安来市上坂田町５４５－１

事務所　　　日東河川工業(株)中国営業所　広島市安佐南区東野３丁目７－２５
工場・倉庫　日東河川工業(株)本社工場　　香川県綾歌郡綾川町陶１５００－３３

　手持ち工事３４件のうち、令和３年度内の完成予定が２５件である。その他の工事についても
工場の製作はほぼ完了していること、また技術者の重複もないため支障なし。

手持ち資材の状況 　なし

資材購入先と入札者との関係及び
購入単価の妥当性

（資材購入先）（株）アムロン、信栄機鋼（株）、（株）タキイ･ネジ、第一機工（株）、
　　　　　　　極東ポリマー（株）
（入札者との関係）　通常取引会社
（購入単価の妥当性）見積にて単価の妥当性を確認済み。

手持ち機械の状況 　１７種５９台の機械を所有
　減価償却が進み製作原価の低減化が可能

労務者の確保計画  工場製作工は元請、現場据付工、土木工事は下請会社で確保（通常取引会社）

契約対象工事における一次下請予
定業者及びその契約予定金額

一次下請予定業者
①（株）ハシモト（山口県防府市大字江泊2551-2）契約予定金額：18,015,000円（税抜き）

②（株）ウエヤマ 松江支店（島根県松江市矢田町250-45）契約予定金額：32,440,000円（税抜
き）

経営状況

信用状態 建設業法違反の有無：なし

過去に施工した工事の状況 【令和２年度完成工事】
平成３０年度市原地区頭首工整備工事：島根県発注（低入札調査対象：有、８２点）
百間川庄内川排水機場除塵設備更新工事：中国地方整備局発注（低入札調査対象：無、８０
点）

数値的判断基準 直接経費(直接工事費+共通仮設費積み上げ分)_設計金額85％以上 ≦85.8％　ＯＫ
共通仮設費率分_設計金額70％以上 ≦103％　ＯＫ
現場管理費_設計金額70％以上 ≦93.5％　ＯＫ
一般管理費等_設計金額30％以上 ≦45.5％　ＯＫ

以上により、数値的判断基準をすべて満足している。

技術提案（施工上の留意点）等
の実施に関する計画

判断結果
　提出のあった調査資料の内容やヒアリングの結果から、当該入札価格でも契約内容に適合した
履行がなされると判断した。
　この価格で契約を締結しても公正な取引の秩序を乱すことになるおそれはなく、著しく不適当
であるとは認めないものである。


