

令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名	浜田県土整備事務所
-------	-----------

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
【変更】	30補正 八戸川 防災安全交付金(総流防)工事その1	江津市 桜江町 小田～市山地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	L=400m 伐木工A=6,500㎡	第2四半期		
	御部ダム 給水設備(濾過装置)更新工事	浜田市 三隅町 黒沢	管工事	冷暖房衛生設備	6ヶ月	濾過器更新 1式	第2四半期		
	細田川 県単河川維持修繕(護岸)工事	浜田市 三隅町 西河内地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=60m 大型フリューム据付 L=60m	第2四半期		(B)
【変更】	(一)黒沢安城浜田線 黒沢工区 県単緊急道路災害防除工事	浜田市 三隅町 黒沢地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	施工延長 L=66m ポケット式落石防護網工 A=2,310㎡	第2四半期		総合評価方式
【変更】	(一)皆井田江津線 井沢工区 防災安全交付金(災害防除)工事(2月補正)	江津市 井沢町	舗装工事	アスファルト舗装	6ヶ月	施工延長 L=119m アスファルト舗装工 A=180㎡	第2四半期		
【変更】	(主)大田桜江線 谷住郷工区 防災安全交付金(災害防除) 的場1号橋 上部工事	江津市 桜江町 谷住郷	鋼構造物工事	鋼橋上部	8ヶ月	的場1号橋 上部工 合成単純H形鋼橋 橋長L=22m 全幅W=6.2m	第2四半期		総合評価方式
【変更】	国道186号 金城工区 防災安全交付金(災害防除)工事(2月補正)その2	浜田市 金城町 地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	5ヶ月	ロープ伏工 A=350㎡ ロープ掛工 12箇所	第2四半期		総合評価方式
【新規】	国道261号 防災安全交付金(交通安全2種)道路情報板工事	江津市 渡津町 地内	電気通信工事	通信設備	6ヶ月	道路情報板更新 1基	第2四半期		
【新規】	浜田作木線外 防災安全交付金(交通安全2種)区画線工事	浜田市旭町 地内外	塗装工事	塗装	3ヶ月	区画線設置 L=10,000m	第3四半期		
【新規】	(一)跡市川平停車場線(跡市工区) 県単舗装整備工事	江津市 跡市町 地内	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装打替 L=200m	第2四半期		
【新規】	国道261号(大貫工区) 県単舗装整備工事	江津市 桜江町 大貫地内	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	切削オーバーレイ L=400m	第2四半期		

【新規】	奥谷川 防災安全交付金(総流防)工事	江津市川平町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	4ヶ月	河道掘削工 V=2000m³	第3四半期		
【新規】	田津谷川・渡川防災安全交付金(総流防)工事	江津市桜江町田津〜川越地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	4ヶ月	河道掘削工 V=1900m³	第3四半期		
【新規】	青川川 地域整備促進事業 法面修繕工事	浜田市原井町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	地山補強土工 N=63本	第2四半期		
【変更】	石見海浜公園 防災安全交付金(公園)はっしータワー避雷針架台更新工事	浜田市久代町地内	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	避雷針架台交換N=1箇所 防水シーリングL=4m 表面含浸工A=0.4m² 樹脂充填工V=6L	第2四半期		総合評価方式(B)
【新規】	(一)三隅井野長浜線(田橋2工区)防災安全交付金(改築)法面工事	浜田市内村町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防護柵工 L=138m	第3四半期		総合評価方式
【新規】	(一)三隅井野長浜線(田橋2工区)防災安全交付金(改築)工事	浜田市内村町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	掘削工 V=2,500m³ 側溝工 L=122m 鋼管杭工 N=13本 鉄筋挿入工 N=109本 集水ボーリング工 L=165m	第4四半期		総合評価方式(A)
	30災365号 八戸川河川災害復旧工事	浜田市旭町市木地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	コンクリートブロック積 A=56m²	第2四半期		(B)
	(主)浜田八重可部線(岩畳工区)総合交付金(改築)工事	浜田市旭町都川地内	土木一式工事	一般土木	5ヶ月	盛土工 側溝工	第2四半期		(B)
	(主)浜田八重可部線(岩畳工区)総合交付金(改築)舗装工事	浜田市旭町都川地内	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	アスファルト舗装工	第3四半期		
	(主)桜江金城線(市山工区)総合交付金(改築)工事	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	10ヶ月	軽量盛土工	第2四半期		総合評価方式(A)
【変更】	八戸川 防災安全交付金(総流防)舗装工事	江津市桜江町今田地内	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	堤防天端舗装工	第2四半期		総合評価方式
【新規】	(主)浜田八重可部線(都川工区)防災安全交付金(改築)舗装工事	浜田市旭町都川地内	舗装工事	アスファルト舗装	5ヶ月	アスファルト舗装工	第3四半期		
【新規】	(主)桜江金城線(市山2工区)防災安全交付金(改築)市山トンネル照明設備工事	江津市桜江町市山地内	電気工事	電気	6ヶ月	トンネル照明設備工 トンネル非常用設備工	第2四半期		総合評価方式

	(一)益田種三隅線(岡見工区) 防災安全交付金(改築)工事	浜田市 三隅町 岡見地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	掘削工 V=90m <sup>3</sup> 側溝工 L=43m 舗装工 A=40m <sup>2</sup>	第2四半期		(B)
	(国)186号(上来原工区) 防災安全交付金(交通安全)工事	浜田市 金城町上来 原地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	PC中空床板橋 N=1橋 L=12.0m 逆T式橋台(直接基礎) N=2基 護岸工 A=139m <sup>2</sup>	第2四半期		総合評価方式 (A)
【新規】	(主)弥栄旭インター線(小坂2工区) 防災安全交付金(改築)工事	浜田市 弥栄町 門田地内	土木一式工事	一般土木	約9か月	盛土工 V=24,000m <sup>3</sup> カルバート工 L=79m 排水構造物工 L=1,287m	第2四半期		総合評価方式 (A)
【新規】	和木波子海岸(和木工区) 海岸修繕工事	江津市 和木町	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4か月	捨石工 V=1,000m <sup>3</sup>	第2四半期		
【変更】	一級河川八戸川 河川災害関連事業 第2期工事	江津市 桜江町 川戸地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工延長L=36m 樋門工N=1基 盛土工V=1,000m <sup>3</sup>	第2四半期		(A)
【新規】	H30補正 八戸川 防災安全交付金(総流防)工事その2	江津市 桜江町 川戸地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	L=1000m 伐竹・伐木A=15,000m <sup>2</sup> 掘削V=500m <sup>3</sup>	第2四半期		
	29災第301号(一)波佐芸北線 道路災害復旧工事	浜田市 金城町 波佐地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長L=63m ブロック積工A=154m <sup>2</sup> 落石防護網工A=220m <sup>2</sup>	第2四半期		(B)
【変更】	一級河川八戸川 河川災害関連事業 第4期工事	江津市 桜江町 川戸地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	施工延長L=300m 工事用道路N=1式 盛土工V=1,000m <sup>3</sup>	第3四半期		(A)
【変更】	一級河川八戸川 河川災害関連事業 第5期工事	江津市 桜江町 川戸地内	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	施工延長L=190m 樋門工N=1基 盛土工V=15,000m <sup>3</sup>	第4四半期		総合評価方式 (A)
【変更】	一級河川八戸川 河川災害関連事業 第6期工事	江津市 桜江町 川戸地内	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	施工延長L=538m 盛土工V=12,000m <sup>3</sup>	第4四半期		総合評価方式 (A)
	エビス谷川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第2期	江津市 跡市町 地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	堰堤工N=1基 (L=39.5m、H=7.0m、 V=1,500m <sup>3</sup> )	第4四半期		総合評価方式 (A)
【新規】	令和元年度 中山間地域総合整備事業 浜田東地区 佐野工区 用水路工事	浜田市佐野町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	用水路工 L=300m	第2四半期		(B)
【新規】	令和元年度 中山間地域総合整備事業 山ノ内工区 ポンプ設備更新工事	浜田市旭町山ノ内地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	ポンプ更新 N=2基 (65mm)	第2四半期		

【新規】	令和元年度 中山間地域 総合整備事業 田橋・横山 工区暗渠排水(その3)工 事	浜田市田 橋町地内	土木一式工 事	一般土木	約7 ヶ月	暗渠排水 A=2ha	第2四半期		(B)
【新規】	令和元年度 地すべり対 策事業 浜田第三期地区 抑止工事	浜田市 櫛田原町 地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約6 ヶ月	鉄筋挿入工 N=176本 (3.3~4.3m) 連続繊維補孔土工 A=296m <sup>2</sup>	第2四半期		総合評価方式
【新規】	令和元年度 地すべり対 策事業 浜田第三期地区 地下水排除工事	浜田市 長浜町 地内	さく井工事	さく井	約7 ヶ月	集水井 N=1基 (φ3.5m H9.0m) 集水ホースリンク ΣL=490m 排水ホースリンク L=60m	第2四半期		
【新規】	令和元年度 地すべり対 策事業 浜田地区 長寿命化工事	浜田市 三隅町 芦谷 地内	さく井工事	さく井	約6 ヶ月	水抜きホースリンク ΣL=1,500m 水路修繕 ΣL=1,000m	第2四半期		
【変更】	令和元年度 広域基幹林 道整備事業 金城弥栄線 第1工区 その5法面工事	浜田市 弥栄町 門田 地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約7 ヶ月	法面工事 L=90m 落石防護柵 L=77m ロープ伏工 A=672m <sup>2</sup>	第3四半期		総合評価方式
【変更】	令和元年度 広域基幹林 道整備事業 三隅線第1 工区 その4法面工事	浜田市 三隅町 矢原 地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約6 ヶ月	法面工事 L=270m 植生基材吹付工 A=4,000m <sup>2</sup>	第3四半期		
【変更】	平成30年度 県単自然災 害防止事業(災害分)遠 見山地区 山腹工事	江津市 都野津町 地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	山腹工 A=0.20ha 法枠工 A=400m <sup>2</sup>	第3四半期		
【変更】	令和元年度 復旧治山事 業 代の奥地区 山腹工事	江津市有福 温泉町本明 地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	山腹工 A=0.18ha	第3四半期		(B)
【変更】	令和元年度 復旧治山事 業 橋の谷地区 溪間工事	江津市桜江 町谷住郷地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	溪間工 谷止工 1基	第3四半期		(B)
【変更】	令和元年度 緊急予防治 山事業 床並地区 山腹 工事	浜田市三隅 町岡見地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	山腹工 2箇所 A=0.08ha	第3四半期		(B)
【変更】	令和元年度 緊急予防治 山事業 村武地区 山腹 工事	浜田市旭町 都川地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	山腹工 A=0.48ha	第3四半期		総合評価方式
【変更】	令和元年度 水源森林再 生対策事業 都川地区8 工区 溪間工事	浜田市旭町 都川地内	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	溪間工 谷止工 1基	第2四半期		(B)
【変更】	令和元年度 林地荒廃防 止事業 寺の沖地区 山 腹工事	浜田市旭町 都川地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約5ヶ月	山腹工 A=0.88ha	第2四半期		総合評価方式

【新規】	令和元年度 保育事業外 浜田地区外 森林整備そ の2工事	浜田市長見 町地内外	森林整備工 事	森林整備 工事	約6ヶ 月間	森林整備 植栽工 A=5.0ha 本数調整伐工 A=20.0ha	第2四半期		
------	------------------------------------	---------------	------------	------------	-----------	---	-------	--	--

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	入札 時期	備 考
	令和元年度 防災林造成 事業 後地東地区 森林 整備工事	江津市黒松 町地内	森林整備工 事	森林整備 工事	約5ヶ 月間	森林整備 植栽工 A=1.5ha	第2四半期	
【変更】	令和元年度 保安林改良 事業 波子地区 森林整 備工事	江津市波子 町地内	森林整備工 事	森林整備 工事	約5ヶ 月間	森林整備 植栽工 A=0.8ha	第2四半期	

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工 事 名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工 期	工 事 概 要	見積時期	備 考
	該当無し							