

## 令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名

益田県土整備事務所

## 1. 簡易型一般競争入札

## 公表する事項

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
新規	(一)波佐匹見線(匹見工区)防災安全交付金(改築)工事第3期	益田市 匹見町 匹見地内	舗装工事	アスファルト 舗装	約7 ヶ月	工事延長L=440m 舗装工 A=2,390㎡ 切削オーバーレイ工 A=930㎡ 大型標識工 N=4基 区画線工 L=2,400m	第2四半期		
新規	(主)吉賀匹見線(笹山3工区)防災安全交付金(改築)工事第15期	益田市 匹見町 紙祖地内	土木一式工事	一般土木	約7 ヶ月	工事延長L=70m 掘削工V=840㎡ 側溝工L=85m 下層路盤工A=320㎡ 橋台工N=1基 護岸工L=23m	第2四半期		総合評価方式 (A)
新規	国道488号(落合工区)防災安全交付金(改築)工事第10期	益田市 匹見町 匹見地内	土木一式工事	一般土木	約7 ヶ月	工事延長L=80m 掘削工V=4,300㎡ モルタル吹付A=1,150㎡ 吹付法枠工A=470㎡ 鉄筋挿入工N=107本	第2四半期		総合評価方式 (A)
新規	国道488号(落合工区)防災安全交付金(改築)工事第11期	益田市 匹見町 落合地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5 ヶ月	工事延長L=40m ポケット式落石防止網工 A=1,500㎡	第2四半期		
新規	川登2地区県単急傾斜地崩壊対策工事	益田市川登町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6 ヶ月	工事延長 L=50m 法枠工 A=260㎡	第3四半期		総合評価方式
新規	白上川防災安全交付金(総流防)工事	益田市美濃地町地内	土木一式工事	一般土木	約7 ヶ月	工事延長 L=50m ブロック積工 A=289㎡	第2四半期		総合評価方式 (A)
新規	益田港 防災安全交付金(港湾改修)工事	益田市高津町地内	土木一式工事	港湾	約10 ヶ月	波除堤上部工 V=390㎡ 防波堤上部工 V=530㎡ 被覆ブロック製作 N=400個	第4四半期		総合評価方式 (A)
新規	益田港 防災安全交付金(統合補助)工事	益田市中島町地内	土木一式工事	港湾	約6 ヶ月	工事延長L=60m 綱矢板工N=66枚 上部工V=60㎡	第4四半期		総合評価方式 (A)
新規	益田港海岸 防災安全交付金(侵食対策)工事	益田市高津町地内	土木一式工事	港湾	約6 ヶ月	土取工 V=4,000㎡ 養浜工 V=4,000㎡	第4四半期		(B)
	国道191号(道川工区段階施工) 防災安全交付金(災害防除)工事その1	益田市匹見町道川地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約3 ヶ月	ロックネット	第2四半期		
	国道191号(益田トンネル) 防災安全交付金(交安2種)工事(2月補正)	益田市東町外地内	電気工事	電気	約6 ヶ月	トンネル照明更新 (トンネル延長:620m)	第2四半期		総合評価方式

	国道191号(伏谷トンネル)防災安全交付金(交安2種)工事(2月補正)	益田市大谷町外地区内	電気工事	電気	約6ヶ月	トンネル照明更新(トンネル延長:551m)	第2四半期		総合評価方式
	国道191号(千歳橋)防災安全交付金(橋梁耐震)工事	益田市久々茂町地区内	土木一式工事	維持修繕	約8ヶ月	RC巻き立て補強	第2四半期		総合評価方式(A)
変更	(主)浜田美都線(平湊橋)防災安全交付金(橋梁耐震)工事	益田市美都町板井川地区内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	水平力分担構造 N=2基	第3四半期		総合評価方式(A)
変更	国道488号外(和又トンネル外)防災安全交付金(トンネル修繕)工事	益田市匹見町広瀬地区内外	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	トンネル修繕 N=5箇所	第2四半期		(B)
	国道488号(澄川~匹見工区)防災安全交付金(災害防除)工事第6期(2月補正)	益田市匹見町広瀬地区内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ポケット式落石防護網工 ロープ掛け工	第3四半期		総合評価方式
新規	(一)久城インター線 防災安全交付金(舗装整備)工事	益田市久城町地区内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=200m	第3四半期		総合評価方式
新規	しまねグリーン製品利用促進モデル事業 裏見見峽野営場再整備工事	益田市匹見町匹見地区内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	テントサイト再整備 N=8基	第2四半期		(B)
新規	益田川 あけぼの工区 防災・安全交付金(河川リフレッシュ)工事	益田市昭和町外地区内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	延長 L=300m 掘削 V=3,000m <sup>3</sup>	第2四半期		
新規	益田川 大谷工区 防災・安全交付金(河川リフレッシュ)工事	益田市大谷町外地区内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	延長 L=400m 伐木・除根 A=10,000m <sup>2</sup> 掘削(剥取) V= 2,000m <sup>3</sup>	第2四半期		
新規	白上川 防災・安全交付金(河川リフレッシュ)工事	益田市白上町外地区内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	延長 L=400m 伐木・除根 A=10,000m <sup>2</sup> 掘削(剥取) V= 2,000m <sup>3</sup>	第3四半期		
新規	杉迫川 防災・安全交付金(ダムリフレッシュ)工事	益田市飯浦町地区内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	砂防ダム1箇所 掘削(剥取) V=2,000m <sup>3</sup>	第2四半期		
変更	令和元年度 中山・長福地区区画整理工事	鹿足郡津和野町中山	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工A=7.8ha	第2四半期		総合評価方式(A)
変更	令和元年度高津川地区福谷工区道路工事	鹿足郡津和野町長福	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路工L=100m	第2四半期		(B)
新規	令和元年度高津川地区福谷工区舗装工事	鹿足郡津和野町長福	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工L=700m	第2四半期		
変更	令和元年度真田地区区画整理工事	鹿足郡吉賀町真田地区内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	区画整理工5.8ha	第2四半期		総合評価方式(A)
変更	令和元年度提田地区区画整理工事	鹿足郡津和野町池村地区内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	区画整理工4.4ha	第2四半期		総合評価方式(A)

変更	令和元年度西谷堤地区工 用道路工事	益田市戸田町 町地内	土木一式工 事	一般土木	約7 ヶ月	ため池改修工 事用道路 1式	第2四半 期		総合評価方式 (A)
変更	令和元年度喜阿弥地区地下 水排除工事	益田市喜阿 弥町地内	さく井工 事	さく井	約6 ヶ月	水抜ボー リング 20 孔 932m	第2四半 期		
新規	令和元年度益田地区基盤整 備工事	益田市町地 内	土木一式工 事	一般土木	約8 ヶ月	鳥獣侵入防 止柵 1199m 暗渠排水 5.36ha 地すべり水路補修 31箇 所	第2四半 期		(B)
新規	令和元年度広域基幹林道整 備事業匹見美都線(橋梁下 部工)工事	益田市匹見 町道川地内	土木一式工 事	一般土木	約8 ヶ月	橋梁下部工 N=1基	第2四半 期		総合評価方式 (A)
新規	令和元年度水源森林再生対 策事業石谷地区(第4工区) 工事	益田市匹見 町石谷地内	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	谷止工 1基	第2四半 期		(B)
新規	令和元年度予防治山事業 森ヶ谷地区工事	鹿足郡吉賀 町幸地地内	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	谷止工 1基	第3四半 期		(B)
新規	令和元年度緊急予防治山事 業中津田地区工事	益田市津田 町地内	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	山腹工	第3四半 期		(B)

## 2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工事名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工期	工事概要	入札 時期	備考
新規	今市川樋門防災・安全交付 金(特定構造物)操作室造成 工事	益田市梅月 町地内	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	操作室造成工事 1式	第2四半 期	(C)
新規	桜谷地区県単砂防修繕工事	益田市美都 町地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約5 ヶ月	法面1箇所 アンカー頭具復旧 N=51	第2四半 期	
新規	本俣賀川防災・安全交付金 (ダムリフレッシュ)工事	益田市梅月 町地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	維持修繕	約5 ヶ月	砂防ダム1箇所 伐木・除根 A=1,000㎡ 掘削 V=4,000㎡	第3四半 期	
新規	南田川防災・安全交付金(ダ ムリフレッシュ)工事	益田市梅月 町地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	維持修繕	約5 ヶ月	砂防ダム1箇所 伐木・除根 A=1,200㎡ 掘削 V=1,800㎡	第3四半 期	
新規	内田川防災・安全交付金(ダ ムリフレッシュ)工事	益田市梅月 町地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	維持修繕	約5 ヶ月	砂防ダム1箇所 伐木・除根 A=1,200㎡ 掘削 V=1,800㎡	第3四半 期	
新規	溝河溢川防災・安全交付金 (ダムリフレッシュ)工事	益田市梅月 町地内	とび・土工・コ ンクリート工 事	維持修繕	約5 ヶ月	砂防ダム1箇所 伐木・除根 A= 400㎡ 掘削 V=1,000㎡	第3四半 期	

### 3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当無し							

## 令和元年度公共工事の発注見通し

作成機関名

津和野土木事業所

## 1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
	(主)津和野田万川線(部栄工区)総合交付金(改築)工事(第1期)	鹿足郡津和野町部栄地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	水路工 N=1式 盛土工 N=1式	第2四半期		(B)
	(主)津和野田万川線(部栄工区)総合交付金(改築)工事(第2期)	鹿足郡津和野町部栄地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=1600㎡	第4四半期		
	(一)津和野須佐線(中曽野工区)防災安全交付金(改築)工事(第2期)	鹿足郡津和野町中曽野地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工 A=800㎡	第2四半期		
	(一)津和野須佐線(中曽野工区)防災安全交付金(改築)工事(第3期)	鹿足郡津和野町中曽野地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	水路工 N=1式 盛土工 N=1式	第2四半期		(B)
変更	(一)匹見左鏡線(左鏡2工区)防災安全交付金(改築)工事(第1期)	鹿足郡津和野町左鏡地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	ブロック積 N=1式 仮設橋 N=1橋	第2四半期		(B)
	(一)匹見左鏡線(左鏡2工区)防災安全交付金(改築)工事(第2期)	鹿足郡津和野町左鏡地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=1200㎡	第2四半期		
変更	(一)匹見左鏡線(左鏡2工区)防災安全交付金(改築)工事(第3期)	鹿足郡津和野町左鏡地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工 A=1500㎡	第4四半期		
変更	国道187号(左鏡工区)防災安全交付金(改築)工事	鹿足郡津和野町左鏡地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	重力式擁壁工 L=350m	第2四半期		(B)
	(一)須川谷日原線(日原工区)総合交付金(改築)工事(第1期)	鹿足郡津和野町日原地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工 A=1000㎡	第3四半期		
	(一)須川谷日原線(日原工区)総合交付金(改築)工事(第2期)	鹿足郡津和野町日原地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	軽量盛土工	第3四半期		総合評価方式(A)
	(一)須川谷日原線(相撲ヶ原工区)防災安全交付金(改築)工事(第1期)	鹿足郡津和野町相撲ヶ原地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	舗装工 A=1000㎡	第2四半期		
	(一)須川谷日原線(相撲ヶ原工区)防災安全交付金(改築)工事(第2期)	鹿足郡津和野町相撲ヶ原地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	ブロック積工 A=330㎡ 車両用防護柵工 L=75m	第3四半期		(B)

変更	上寺田川 防災安全交付金(通常砂防)工事	鹿足郡津和野町寺田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	本堤工	第2四半期		(B)
	扇町地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事	鹿足郡津和野町日原地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	もたれ式コンクリート擁壁工	第2四半期		(B)
	山根丁地区 現年災(急傾斜地崩壊対策)工事	鹿足郡津和野町後田地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	現場打吹付法砕工 落石防護柵工	第2四半期		総合評価方式
	高津川(添谷工区)防災安全交付金(総流防)工事(第2期)	鹿足郡津和野町添谷地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河床掘削工	第2四半期		
	高津川(青原工区)防災安全交付金(総流防)工事(第2期)	鹿足郡津和野町青原地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河床掘削工	第2四半期		
	高津川(河村工区)防災安全交付金(総流防)工事(第2期)	鹿足郡津和野町河村地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河床掘削工	第2四半期		
変更	横道川(左鑑工区)防災安全交付金(総流防)工事(第2期)	鹿足郡津和野町左鑑地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	河床掘削工	第2四半期		
	(一)青原停車場線(青原工区)防災安全交付金(改築)工事(第3期)	鹿足郡津和野町富田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	切土工、擁壁工	第2四半期		(B)
変更	国道187号(新坂折トンネル外)防災安全交付金(交安2種)トンネル照明工事(2月補正)	鹿足郡吉賀町朝倉外地内	電気工事	電気	約6ヶ月	トンネル照明工 N=3トンネル	第2四半期		総合評価方式
	(主)津和野田万川線(小枕橋) 防災安全交付金(橋梁耐震)工事	鹿足郡津和野町邑輝地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	水平力分担構造 N=16組 鋼製縁端拡幅 N=16組 橋脚補強 N=1式	第2四半期		総合評価方式(A)
	(主)萩津和野線(津和野大橋) 防災安全交付金(橋梁耐震)工事	鹿足郡津和野町森村地内	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	水平力分担構造 N=16組 鋼製縁端拡幅 N=16組 橋脚補強 N=1式	第2四半期		総合評価方式(A)
変更	(主)津和野田万川線(伊嶺橋外1) 防災安全交付金(橋梁修繕)工事	鹿足郡津和野町山下地内	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	橋梁塗装工 A=200㎡	第2四半期		
変更	国道187号外1線 県単道路(法面修繕)工事	鹿足郡津和野町左鑑外地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	落石防止網工 A= 1200㎡	第2四半期		
変更	(主)六日市錦線(蔵木工区)防災安全交付金(交通安全)工事	鹿足郡吉賀町蔵木地内	塗装工事	塗装	約3ヶ月	樹脂系滑り止め舗装 A=1200㎡ 区画線 L= 200m	第2四半期		

変更	国道187号(七日市工区)防災安全交付金(災害防除)工事	鹿足郡吉賀町柿木村柿木地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	ポケット式落石防護網工 A=1770㎡ エネルギー吸収型落石防護柵工L=38m	第2四半期	総合評価方式
----	------------------------------	---------------	----------------	------	------	---	-------	--------

## 2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
	添谷川 県単河川災害復旧工事(益-6)	鹿足郡津和野町池村地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	ブロック積	第2四半期	(C)
	高津川(注連川工区)防災安全交付金(総流防)工事(第2期)	鹿足郡吉賀町注連川地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	河床掘削	第2四半期	
	高尻川(七日市工区)防災安全交付金(総流防)工事(第2期)	鹿足郡吉賀町七日市地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	河床掘削	第2四半期	
	木部谷川(木部谷工区)防災安全交付金(総流防)工事(第1期)	鹿足郡吉賀町柿木村木部谷地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	伐採工	第2四半期	
	福川川(県単河川)維持修繕工事 第3期	鹿足郡吉賀町柿木村柿木地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約5ヶ月	護床工	第2四半期	

## 3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当無し							