

令和2年度公共工事の発注見通し

作成機関名	松江県土整備事務所
-------	-----------

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項										
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
	(主)松江島根線 くにびき大橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	松江市東朝日町	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	橋台(A2)修繕 ひび割れ注入工 N=1式 ひび割れ充填工 N=1式 表面処理工 N=1式	第4四半期			総合評価方式(B)
新規	国道485号(松江だんだん道路)道路情報伝送処理装置等更新工事	松江市東津田町地内ほか	電気通信工事	通信設備	約4ヶ月	道路情報伝送処理装置等更新 N=1式	第4四半期			
新規	令和2年度 農地整備事業(経営体育成型) 宇賀荘第三地区 1工区区画整理その5工事	安来市清井町宇賀荘町	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	区画整理工A=2.0ha 付帯工 1式	第4四半期			総合評価方式(B)
新規	令和2年度 農地整備事業(経営体育成型) 大塚地区舗装その6工事	安来市大塚町	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	舗装工 L=0.4km	第4四半期			総合評価方式
	令和2年度 農村地域防災減災事業 井頭2号地区 道路工事	松江市玉湯町布志名	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工 L=500m	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	令和2年度 県単県営地すべり対策事業 湖北第二期地区(上岡工区) 斜面改良工事(その1)	松江市岡本町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	吹付砕工 A=160㎡	第4四半期			総合評価方式
変更	令和元年度(補正分) 緊急予防治山事業(中竹矢)山腹工事	松江市竹矢町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	法切工V=58㎡ 法枠工A=140㎡	第4四半期			総合評価方式
変更	令和2年度 復旧治山事業(別上2工区)溪間工事	松江市八雲町東岩坂	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	谷止工1基 V=310㎡ 流木捕捉工 V=110㎡ 管理道 L=177m	第4四半期			総合評価方式(A)
	令和2年度 緊急予防治山事業(さざえ尻)山腹工事	松江市奥谷町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	法切工V=87㎡ 法枠工A=133㎡	第4四半期			総合評価方式
	令和2年度 予防治山事業(政)山腹工事	安来市伯太町安田	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6ヶ月	法切工V=200㎡ 法枠工A=290㎡ 水路工L=40m	第4四半期			総合評価方式
	令和2年度 林業専用道開設事業上来待線工事	松江市宍道町上来待	土木一式工事	一般土木	8ヶ月	開設工L=280m	第4四半期			総合評価方式(B)
変更	大根島線(遅江工区)防安交付金(改築)工事	松江市八束町遅江地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長L=280m 盛土工V=400m3 排水構造物工L=270m	第4四半期			総合評価方式(B)
新規	大根島線(遅江工区)防安交付金(改築)工事その2	松江市八束町遅江地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長L=280m 路上路盤再生工 A=1630m2 舗装工A=1900m2	第4四半期			
変更	本庄福富松江線(大井工区)防安交付金(改築)工事その2	松江市大井町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	工事延長L=240m 舗装工A=1910m2(車道) A=569m2(歩道)	第4四半期			

変更	松江鹿島美保関線(片江2工区)防安交付金(改築)工事	松江市美保関町片江地内	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	工事延長L=159m 掘削工V=3,300m ³ 大型かご枠工A=315m ² 法枠工A=214m ² 鉄筋挿入工N=84本	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	松江鹿島美保関線(惣津工区)総合交付金(改築)工事その3	松江市美保関町七瀬地内	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	工事延長L=300m 掘削工V=11,000m ³ 植生工A=2,500m ² 地盤改良工V=1,291m ³ ブロック積工A=267m ² 吹付法枠工A=168m ² アンカー工N=17本	第4四半期	-	○	総合評価方式(A)
変更	国道431号(野原工区)防安交付金(改築)工事	松江市野原町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約8ヶ月	工事延長L=210m 舗装工A=1400m ² (車道) A=1000m ² (歩道) 排水構造物工L=100m 路床改良工A=80m ²	第4四半期			総合評価方式
変更	国道431号(万原工区)防安交付金(改築)舗装工事その2	松江市手角町~美保関町下宇部尾地内	舗装工事	アスファルト舗装	約10ヶ月	工事延長L=1900m 掘削工V=1,800m ³ 舗装工A=8,000m ²	第4四半期	-	○	総合評価方式
新規	枕木山線 道路災害復旧工事(2災110号)	松江市美保関町七瀬地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	工事延長L=23.7m 掘削工V=874m ³ 植生工A310m ² 法枠工A=462m ² 排水構造物工L=86m	第4四半期			総合評価方式
変更	(一)大野魚瀬恵曇線(古浦工区)防安交付金(改築)工事第4期	松江市鹿島町古浦	舗装工事	アスファルト舗装	約6か月	工事延長 L=560m ブロック積工 A=100m ² 水路工 L=400m 舗装工 A=4,000m ²	第4四半期	○	○	総合評価方式
	佐陀川 防災安全(広域河川)(仮称)新武代橋上部工工事	松江市鹿島町佐陀本郷	土木一式工事	PC	約8か月	工事延長 L=70m 橋梁上部工 L=41.8m (プレテンション方式PC2径間連結床版橋) 取付道路工 N=1式	第4四半期			総合評価方式(A)
	国道432号(古志原工区)防安交付金(改築)工事第12期	松江市古志原	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	電線共同溝 L=180m 水路工 L=180m 置換工 V=400m ³	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	(都)揖屋馬潟線 防災安全交付金(街路)事業 道路改良工事(第11期)	松江市東出雲町揖屋地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	工事延長 L=300m 舗装工 A=3,500m ²	第4四半期		○	総合評価方式
変更	安来伯太日南線(宇賀荘大橋)防災安全交付金(橋梁耐震)工事	安来市清井町地内	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	落橋防止システム工 N=2基	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	国道432号(三郎谷橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 第2期	安来市広瀬町祖父谷地内	土木一式工事	維持修繕	約9ヶ月	落橋防止システム工 N=2基	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	安来伯太日南線(平成大橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	安来市伯太町井尻	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	主桁補修工 A=2.5m ² 漏水対策工 N=9箇所 現場塗装工 A=10m ²	第4四半期			(B)
新規	安来木次線(十神小南アンダー)防安交付金(災害防除)工事遮断機設置	安来市安来町	電気通信工事	通信設備	約6ヶ月	遮断機設置 N=1式	第4四半期			

変更	国道432号 菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事 第1期	安来市広瀬町広瀬地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	施工延長 L=68m 掘削工 V=2,700m ³	第4四半期			(B)
変更	国道432号 菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事 第2期	安来市広瀬町広瀬地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	施工延長 L=486.8m 掘削工 V=4,350m ³ 盛土工 V=4,800m ³ 補強土壁工 A=594m ²	第4四半期	○		総合評価方式(A)
	草野横田線(東比田2工区)総合交付金(改築)工事 第3期(改良)	安来市広瀬町東比田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=120m 路床安定処理工 V=650m ³ 下層路盤工 A=750m ² 側溝工 L=90m 車両用防護柵工 L=70m	第4四半期			(B)
変更	草野横田線(東比田工区外)防災安全交付金(改築)工事	安来市広瀬町東比田地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=180m 掘削工 V=4,000m ³ 盛土工 V=3,600m ³	第4四半期			(B)
	安来伯太日南線(六呂坂工区)防災安全交付金(改築)工事	安来市伯太町	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工延長 L=200m 盛土工 V=2130m ³ ブロック積工 A=83m ³ 側溝工 L=200m 下層路盤工 A=950m ²	第4四半期			総合評価方式(A)
変更	吉田川 防災・安全交付金(総流防)工事 第3期	安来市鳥木町	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	橋台工 N=2基 橋脚工 N=1基 場所打杭工 1式	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	2災第109号本山伯太線道路災害復旧工事	安来市伯太町上小竹	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	復旧延長 L=15.5m コンクリートブロック積工 A=85m ² アスファルト舗装工 A=10m ²	第4四半期			(B)
新規	国道432号(八幡工区)総合交付金(交通安全)工事	安来市広瀬町広瀬地内	舗装工事	アスファルト舗装	約8ヶ月	施工延長 L=300m 表層工 A=3900m ² 基層工 A=1700m ² 縁石工 L=250m	第4四半期			総合評価方式
新規	(都)飯島線防災安全交付金(街路)工事	安来市飯島町地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=370m 盛土工 V=2300m ³ 側溝工 L=370m	第4四半期			(A)
新規	下の谷川防災安全交付金(通常砂防)工事	安来市安来町富田地内	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	施工延長 L=81m アスファルト舗装工 A=269m ²	第4四半期			
変更	山佐ダム 多重無線設備更新工事	安来市広瀬町上山佐地内	電気通信工事	通信設備	約14ヶ月	ダム多重無線設備外更新一式	第4四半期			総合評価方式

2. 指名競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考	
新規	R2ゼロ県(主)松江木次線東忌部千本工区 県単道路維持修繕工事	松江市東忌部町千本	土木一式工事	維持修繕	約5ヶ月	土工 V=200m ³ 法面保護工 A=180m ² アスファルト舗装工 A=40m ²	第4四半期		

新規	飯梨川(旧富田堰)県単河川 修繕工事	安来市広瀬 町富田地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	根固ブロック設置工 N= 222個 魚道工 N=1式	第4四半期	
新規	山佐ダム 取水設備修繕工事	安来市 広瀬町 上山佐 地内	鋼構造物工 事	機械設備	約14ヶ 月	取水設備修繕 常用放流管ゲート 1基	第4四半期	

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時 からの変更等	工事名	工事 場所	建設工事 の種類	工事 種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当無し							