

令和2年度公共工事の発注見通し

作成機関名	雲南県土整備事務所
-------	-----------

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項										
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
	国道314号 湯村工区 防安交付金(災害防除)工事(その2)	雲南市木次町湯村	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6か月	延長 L=100m ロックネット	第4四半期			総合評価方式
新規	国道314号 湯村工区 防安交付金(災害防除)工事(その3)	雲南市木次町湯村	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6か月	延長 L=54m ポケット式ロックネット 落石防護柵工	第4四半期			総合評価方式
変更	木次直江停車場線 里方地区 土砂災害補助(災害防除)工事	雲南市木次町里方	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	6か月	延長 L=124m アンカー式落石防護柵工	第4四半期			総合評価方式
変更	上久野大東線 塩田地区 土砂災害補助(災害防除)工事	雲南市大東町塩田	土木一式工事	一般土木	6か月	延長 L=70m 落石防護柵工	第4四半期			(B)
	国道314号 尾原大橋 防安交付金(橋梁耐震)工事	雲南市木次町平田	土木一式工事	維持修繕	6か月	橋脚補強	第4四半期			総合評価方式(A)
新規	農地整備事業(通作条件整備)幡屋地区 道路(その12)工事	雲南市加茂町砂子原	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	道路工L=600m	第4四半期			総合評価方式(A)
	令和2年度 復旧治山事業(下久野北地区1工区) 溪間工事	雲南市大東町下久野地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基 V=330m ³	第4四半期			(B)
	令和2年度 復旧治山事業(中小田地区1工区) 溪間工事	飯石郡飯南町小田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基 V=300m ³	第4四半期			(B)
	令和2年度 緊急予防治山事業(川西地区) 溪間工事	仁多郡奥出雲町下横田	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	谷止工 N=1基 V=230m ³ 流木捕捉工 N=1基	第4四半期			(B)
	令和2年度 水源森林再生対策事業(尾原地区4工区) 溪間工事	雲南市木次町平田	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基 V=300m ³	第4四半期			(B)
	令和2年度 林地荒廃防止事業(大向地区) 溪間工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 N=1基 V=250m ³	第4四半期			(B)
変更	令和2年度 県単治山事業(万場・村方地区)工事	雲南市木次町木次外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 嵩上げ H=1.0m 法枠工 A=150m ² 土留工 L=15m 法切工 V=100m ³	第4四半期			(B)
新規	師弟地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 第3期	雲南市大東町西阿用	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	施工延長 L=69m 掘削工 V=1100m ³ 法枠工 A=427m ² 植生工 A=280m ² 仮設防護柵工 L=80m	第4四半期			(B)

新規	玉湯吾妻山線 川井2工区 防安交付金(改築)工事 第3期	雲南市大東町川井	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	施工延長 L=100m 掘削工 V=10000m3 法面工 A=2000m2 仮設防護柵工 L=96m	第4四半期	○	○	総合評価方式(A)
新規	上久野大東線 清田工区 総合交付金(改築)工事	雲南市大東町清田	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	施工延長 L=250m 掘削工 V=2800m3 法面工 A=1370m2 水路工 L=335m 仮設工 L=84m	第4四半期	○		総合評価方式(A)
新規	小僧谷下川 防災安全交付金(総流防砂防)工事 第1期	雲南市大東町下久野	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	施工延長 L=70m 掘削工 V=130m3 盛土工 V=370m3 植生工 A=410m2	第4四半期			(B)
変更	安来木次線 真金工区 防安交付金(改築)工事 第3期	雲南市木次町寺領	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	掘削工 V=4700m3 鉄筋挿入工 N=500本 アンカー工 N=22基	第4四半期	○		総合評価方式(A)
新規	中原谷川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事	雲南市木次町西日登	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	管理用道路 L=150m ブロック積工 A=245m2	第4四半期			総合評価方式(B)
新規	玉湯吾妻山線 下久野工区 県単道路整備(交通安全)工事	雲南市大東町下久野	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	施工延長 L=200m 舗装工 A=730m2 区画線工 L=720m 防護柵工 L=85m	第4四半期			
	迫谷川 防災安全交付金(通常砂防)工事	吉田町深野	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	えん堤工 N=1基	第4四半期	○		総合評価方式(A)
新規	稗原木次線(高窪工区) 防安交付金(改築)工事 第2期	雲南市三刀屋町高窪～給下	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長L=220m 掘削工V=2,200m3 水路工L=300m 法面工 A=1,600m2 擁壁工 V=73m3 落石防止柵工 L=58m	第4四半期			総合評価方式(B)
新規	三刀屋佐田線(深谷工区) 防安交付金(改築)工事	雲南市三刀屋町乙加宮	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長L=200m 水路工L=200m 防護柵工L=80m	第4四半期			総合評価方式(B)
新規	出雲奥出雲線 前根波禪定工区 総合交付金(改築)工事第5期	雲南市三刀屋町根波別所	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	工事延長L=146m 補強土壁工A=195㎡	第4四半期	○		総合評価方式(A)
新規	十日市地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事第4期	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工事延長L=42m 張りコンクリートL=36m 杭式防護柵L=6m	第4四半期			(B)
	国道314号 大八川橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事	仁多郡奥出雲町八川	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ひび割れ補修 N=1式	第4四半期			総合評価方式(B)
	国道314号 新八川橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事	仁多郡奥出雲町八川	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	ひび割れ補修 N=1式	第4四半期			総合評価方式(B)
変更	国道314号 湯の原地区 メンテ補助(ロックシェッド修繕)工事	仁多郡奥出雲町三成	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	当板補修工N=1式 塗替塗装工N=1式 上部工(頂版)止水工N=1式	第4四半期			(B)
変更	玉湯吾妻山線 佐白工区 防安交付金(雪害)工事 第5期	仁多郡奥出雲町佐白	さく井工事	さく井	約6ヶ月	杭式熱交換器 N=19本	第4四半期			総合評価方式

変更	国道432号 上阿井工区 防安交付金(災害防除)工 事(A080)	仁多郡奥出雲町上阿井	土木一式工 事	一般土木	約9ヶ月	落石防護柵 L=127m	第4四半期	○		総合評価方式 (A)
新規	仁多管内一円 防安交付 金(区画線修繕)工事	仁多郡奥出雲町	塗装工事	維持修繕	約6ヶ月	区画線工 L=1式	第4四半期			
変更	国道432号(郡2工区)総 合交付金(改築)工事 第 4期	仁多郡 奥出雲町 三成	舗装工事	アスファルト 舗装	約7ヶ月	施工延長L=470m アスファルト舗装工L=2880m2	第4四半期	(削除)		総合評価方式
	国道432号(郡2工区)総 合交付金(改築)工事 第 5期	仁多郡 奥出雲町 三成	土木一式工 事	一般土木	約10ヶ 月	施工延長L=75m 切土工V=1100m3 法枠工A=550m2	第4四半期	○		総合評価方式 (A)
変更	国道432号(郡2工区)総 合交付金(改築)工事 第 6期	仁多郡 奥出雲町 三成	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約5ヵ月	施工延長L=100m ロープ伏工N=13箇所	第4四半期	(削除)		総合評価方式
新規	国道432号(郡2工区)総 合交付金(改築)工事 第 7期	仁多郡 奥出雲町 三成	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	施工延長L=65m 落石防護柵工L=65m	第4四半期			(B)
	国道432号(久比須工区) 防安交付金(交通安全)工 事 第2期	仁多郡 奥出雲町 久比須	舗装工事	アスファルト 舗装	約8ヶ月	施工延長L=230m アスファルト舗装工A=1800m2	第4四半期			総合評価方式
	玉湯吾妻山線(大馬木工 区)防安交付金(交通安 全)工事 第2期	仁多郡 奥出雲町 大馬木	舗装工事	アスファルト 舗装	約6ヶ月	施工延長L=200m アスファルト舗装工A=800m2	第4四半期			総合評価方式
	玉湯吾妻山線(大峠工区) 防安交付金(改築)工事 第2期	仁多郡 奥出雲町 大馬木	舗装工事	アスファルト 舗装	約6ヶ月	施工延長L=560m アスファルト舗装工A=2100m2	第4四半期			総合評価方式
	横田多里線(龍ノ駒工区) 防安交付金(改築)工事 第2期	仁多郡 奥出雲町 大呂	土木一式工 事	一般土木	約5ヵ月	施工延長L=29m 道路土工V=2400m3 側溝工L=90m	第4四半期	○		総合評価方式 (A)
	奥出雲高野線(小馬木工 区)防安交付金(改築)工 事 第2期	仁多郡 奥出雲町 小馬木	とび・土工・コ ンクリート工 事	法面処理	約7ヶ月	施工延長L=136m 落石防止網A=1125m2 落石防止柵L=16m	第4四半期			総合評価方式
変更	桐の木川 防災安全交付 金(総合流域防災)工事	仁多郡 奥出雲町 横田	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	施工延長L=18m 護岸工A=60m2	第4四半期			(B)
	蔵谷川 防災安全交付金 (通常砂防)工事 第2期	仁多郡 奥出雲町 中村	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	施工延長L=40m 単独床固工N=1基	第4四半期			(B)
変更	船通山川B 防災安全交 付金(通常砂防)工事	仁多郡 奥出雲町 竹崎	土木一式工 事	一般土木	約8ヶ月	施工延長L=50m えん堤工N=1基	第4四半期	○		総合評価方式 (A)
新規	国道314号(湯の原工 区)防安交付金(交通安 全)工事 第2期	仁多郡 奥出雲町 三成	土木一式工 事	一般土木	約6ヵ月	施工延長L=100m 盛土工 V=220m3 ブロック積工 A=202m2 防護柵工 L=102m	第4四半期			(B)
新規	玉湯吾妻山線(八代工 区)防安交付金(交通安 全)工事 第3期	仁多郡 奥出雲町 三成	舗装工事	アスファルト 舗装	約4ヵ月	施工延長L=280m 表層A=1000m2 歩道舗装A=500m2 橋面舗装A=60m2	第4四半期			総合評価方式

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
	該当無し							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当無し							