

令和6年度建設工事関係業務委託の発注見通し

1. 指名競争入札

※青枠で囲っているものが今回追加した案件です。

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	浜田養護学校整備事業基本設計・実施設計業務	浜田市国分町地内	建築関係コンサルタント業務	約12ヶ月	高等部棟新築に係る基本設計及び実施設計業務	第1四半期	営繕課	II
	島根県営住宅小山団地基本計画業務委託	出雲市小山町地内	建築関係コンサルタント業務	8か月	RC造4階建て5棟128戸の建替	第1四半期	営繕課	I
	少年自然の家特定天井改修工事設計業務	出雲市小境町地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	特定天井改修工事、防火シャッター改修工事に係る実施設計業務一式	第2四半期	営繕課	II
	県立武道館長寿命化(外壁改修外)工事設計業務	松江市市中原町地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	屋根改修工事、外壁改修工事に係る実施設計業務一式	第2四半期	営繕課	II
	県有施設長寿命化(設備改修その1)工事設計業務	松江市殿町外内地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	県庁本庁舎トイレ改修、警察本部冷温水発生機更新、埋蔵文化財調査センター受水槽更新、県庁第三分庁舎(収蔵庫棟)空調機更新設計一式	第1四半期	営繕課	II
	出雲警察署(旧庁舎)空調改修工事設計業務	出雲市塩治有原町地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	空調設備改修設計一式	第1四半期	営繕課	II
	県有施設(設備改修その3)工事設計業務	大田市三瓶町地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	三瓶自然館新館・照明器具LED化、三瓶小豆原埋没林(管理棟)防災設備改修設計一式	第1四半期	営繕課	II
	県有施設長寿命化(設備改修その2)工事設計業務	浜田市瀬戸ヶ島町外内地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	水産技術センター受水槽・高架水槽更新、浜田商業高等学校及び江津清和養護学校の防災設備改修設計一式	第1四半期	営繕課	II
	令和6年度県立学校長寿命化(トイレ洋式化)工事設計業務	安来市佐久保町外内地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	安来高校、情報科学高校、松江商業高校、宍道高校、三刀屋高校ほか6校のトイレ洋式化設計一式	第1四半期	営繕課	II
	雲南合同庁舎長寿命化(空調設備改修)設計業務	雲南市木次町地内	建築関係コンサルタント	約8ヶ月	空調設備改修設計一式(基本計画含む)	第1四半期	営繕課	II
	いきいきプラザ島根長寿命化(設備改修)工事設計業務	松江市東津田町地内	建築関係コンサルタント	約5ヶ月	自火報更新、非常用放送更新、冷却塔改修、スプリンクラーポンプ更新ほか、設計一式	第1四半期	営繕課	II
	県立プール長寿命化工事設計業務	松江市上乃木10丁目地内	建築関係コンサルタント	約6ヶ月	屋根改修、外壁改修、冷温水発生器更新ほか長寿命化改修設計一式	第2四半期	営繕課	II
	しまね海洋館R6年度長寿命化工事設計業務	浜田市久代町外内地内	建築関係コンサルタント	約7ヶ月	飼育施設改修の設計一式	第2四半期	営繕課	II
	県有施設長寿命化(設備改修その3)工事設計業務	邑智郡川本町地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	川本合庁、益田合庁の電話交換機更新の設計一式	第2四半期	営繕課	II
	島根県営住宅川北天神団地2号棟建設工損事前調査業務委託	出雲市天神町地内	補償コンサルタント業務	4か月	工損事前調査 非木造建物イ 5棟	第3四半期	営繕課	II
	令和6年度島根県営住宅設備改修工事設計業務(その1)	松江市他	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	県営住宅設備改修工事設計業務一式	第1四半期	営繕課	II
	(仮称)江津市第二江津中央団地)建設工損事後調査業務委託	江津市江津町地内	補償コンサルタント業務	3か月	工損事前調査 木造建物イ 10棟	第1四半期	営繕課	II
	島根県営住宅(浜田市浜田中央団地)建設(第2期)工損事後調査業務委託	浜田市浅井町地内	補償コンサルタント業務	4か月	工損事前調査 木造建物イ 4棟	第1四半期	営繕課	II
	令和6年度 県単局部改良事業 西郷漁港 施設定期点検業務委託	隠岐の島町港町地先	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	施設定期点検 1式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和6年度 水産環境整備事業 中村(伊後)工区 海底地盤調査業務委託	隠岐の島町中村沖合	測量業務	約4ヶ月	海底地盤調査 N=1式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I
変更	令和6年度 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 指向岸壁測量調査設計業務委託	隠岐の島町港町地先	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	測量調査設計 N=1式	第3四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和6年度 機能強化事業 中村漁港 北護岸測量設計業務委託	隠岐の島町中村地先	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	測量設計 N=1式	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I

	令和6年度 農山漁村地域整備交付金事業 現場技術業務委託	隠岐の島町港町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	現場技術業務 N=1式	第2四半期	隠岐支庁農林水産局	II
変更	令和6年度 水産環境整備事業 隠岐地区 西ノ島・浦郷外工区 海底地盤調査・設計波高算定業務	隠岐郡西ノ島町浦郷沖合	土木関係コンサルタント	5ヶ月	海底地盤調査設計波高算定	第1四半期	隠岐支庁農林水産局	I
	令和6年度 復旧治山(後岳)測量設計業務	隠岐の島町代地内	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	溪間工測量設計 L=550m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
	令和6年度 林道開設(上ヶ床線第3・4工区)修正設計業務	隠岐の島町原田地内	土木関係コンサルタント業務	約7ヶ月	修正設計 L=580m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
	岳野地区 農村地域防災減災事業(ため池整備) 調査測量設計業務	隠岐の島町北方地内	補償コンサルタント業務	9ヶ月	ため池調査測量設計 1式	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	西郷港海岸(本港地区)防災安全交付金(老朽化対策)工事 補修設計業務(小田17号護岸外)	隠岐郡隠岐の島町東町地先	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	海岸施設補修設計業務 N=1式 潜水調査 N=1式 縦断測量 L=0.4km 深淺測量 L=0.4km	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	I
新規	五箇小学校西地区 県単砂防事業(急傾斜地崩壊対策)公共事前調査業務	隠岐の島町郡地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	擁壁予備設計 N=1箇所	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	国道485号(下西2工区)防安交付金(交通安全)工事 補強土壁詳細設計業務	隠岐の島町下西地内	土木関係コンサルタント	6ヶ月	補強土壁詳細設計 N=1箇所	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	西ノ島海上線メンテ補助(橋梁点検)業務	西ノ島町大字宇賀地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	橋梁定期点検N=2橋	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	国道485号外(島前管内一円)防安交付金(災害防除)工事 道路防災カルテ点検(定期点検)業務	隠岐郡島前管内一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路防災カルテ点検 N=78箇所	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	美田ダム 堆砂測量業務	西ノ島町大字美田地内	測量業務	約4ヶ月	河川定期横断測量 N=32本 ダム貯水池深淺測量 N=26測線	第2四半期	隠岐支庁県土整備局	II
	崎地区 災害対応緊急地すべり対策工事 測量調査設計業務	海士町大字崎地内	土木関係コンサルタント業務	9ヶ月	現地測量 A=0.02km ² 用地測量 A=0.01万m ² 法面詳細設計 N=1式 簡易貫入試験 L=5m	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	海士島線(福井2工区)防安交付金(改築)工事 用地調査業務 第2期	海士町大字福井地内	補償コンサルタント業務	7ヶ月	用地測量 A=0.60万m ² 建物調査 N=4棟	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
	隠岐空港 滑走路基本施設測量業務委託	隠岐の島町岬町地内	測量業務	約6ヶ月	縦断測量 L=2.61km 横断測量 L=2.61km	第1四半期	隠岐支庁県土整備局	II
新規	神戸川取水用可動堰(ダム堰)ポンプ建屋新築工事設計業務	飯石郡飯南町下赤内地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	ポンプ建屋新築設計	第1四半期	東部県民センター雲南事務所	II
	三瓶自然館長寿命化(本館屋根改修外)工事設計業務	大田市三瓶町地内	建築関係コンサルタント	約3ヶ月	本館屋根改修設計	第1四半期	西部県民センター県央事務所	II
	県央県土整備事務所分室除雪車庫長寿命化(屋根改修)工事設計業務	邑智郡川本町地内	建築関係コンサルタント	約3ヶ月	屋根改修設計	第3四半期	西部県民センター県央事務所	II
新規	矢上高等学校校長寿命化(寄宿舎外壁改修外)工事設計業務	邑南町矢上地内	建築関係コンサルタント	約3ヶ月	外壁改修設計	第3四半期	西部県民センター県央事務所	II
新規	津和野土木事業所(庁舎、防水倉庫)外壁改修工事設計業務	鹿足郡津和野町町地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	津和野土木事業所外壁改修工事の設計一式	第1四半期	西部県民センター益田事務所	II
新規	嵯峨谷ダム外局舎修繕工事設計業務	益田市美都町都茂外地内	建築関係コンサルタント	約4ヶ月	嵯峨谷ダム、朝倉水位局、堀川雨量局修繕工事の設計一式	第1四半期	西部県民センター益田事務所	II
新規	令和6年度 自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐ジオ)海苔田鼻歩道設計業務その3	隠岐の島町	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	歩道予備設計 N=1式	第2四半期	自然環境課	II
	小伊津(坂浦)漁港 港整備交付金 測量設計業務委託	出雲市坂浦町地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	護岸改良測量設計 N=1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II

	令和6年度 県営農道整備事業調査 島根農道施設地区 事業計 画策定業務	出雲市湖陵町 地内	土木関係コン サルタント業 務	7	橋梁耐震診断 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
	令和6年度 県営かんがい排水調査 北灘地区 事業計画策定業 務	出雲市 斐川町 地内	土木関係コン サルタント	9	事業計画作成 1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	II
	出雲・石見地区(恵曇工区) 水産環境整備事業 海底地 盤調査業務委託	松江市 鹿島町	測量業務	約4ヶ月	魚礁海底地盤状況調査 N=1式	第1四半期	東部農林水産振興センター	I
新規	出雲・石見地区(恵曇工区) 水産環境整備事業 魚礁設 計波高算定業務委託	松江市 鹿島町	土木関係コン サルタント	約4ヶ月	魚礁設計波高算定 N=1 式	第2四半期	東部農林水産振興センター	II
	R5年度補正 農村地域防災 減災事業 大邑地区農道法 面対策実施計画策定業務	大田市	土木関係コン サルタント業 務	10ヶ月	事業実施計画策定1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	令和5年度 農村地域防災減 災事業 大原川地区ダム施 設整備実施計画策定業務 (その3)	大田市久手町 地内	土木関係コン サルタント業 務	10ヶ月	事業実施計画策定1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
	R6年度 農業農村整備事業 等調査 木谷地区ため池事 業計画策定業務	大田市三瓶町 地内	土木関係コン サルタント業 務	10ヶ月	事業計画書作成1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	R6年度 農村地域防災減災 事業 島根農道施設2地区 県央管内橋梁耐震調査業務	大田市、邑智 郡美郷町、邑 南町内	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	橋梁耐震診断1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	R6年度 農村地域防災減災 事業 島根農道施設2地区 浜田管内橋梁耐震調査業務	浜田市	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	橋梁耐震診断1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	II
	島根地区(浜田漁港) 水産 物供給基盤機能保全事業 北防波堤実施設計業務委託	浜田市原井町 地先	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	現地調査 1式 実施設計 1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
	島根地区(浜田漁港) 水産 物供給基盤機能保全事業 -4.0m原岸壁実施設計 業務委託	浜田市原井町 地内	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	現地調査 1式 実施設計 1式	第1四半期	西部農林水産振興センター	I
新規	久手港海岸 費用対効果分 析業務委託	大田市久手町 地内外	土木関係コン サルタント	6ヵ月	費用対効果分析 N=1式	第1四半期	港湾空港課	II
新規	防災・安全交付金(都市防災 総合推進事業)盛土規制法 に基づく既存盛土分布調査 業務	島根県内	土木関係コン サルタント	8ヶ月	既存盛土分布調査 N=1式	第1四半期	都市計画課	I
	出雲都市計画基礎調査業務 委託	出雲市	土木関係コン サルタント	10ヵ月	都市計画基礎調査 N=1式	第1四半期	都市計画課	I
新規	(主)境美保開線 福浦工区 防安交付金(災害防除)工事 用地調査業務委託(A120) (補正)	松江市美保開 町福浦地内	測量業務	5ヵ月	延長 L=70m 用地測量 A=3,000m2 立竹木調査及び算定 A=900m2	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(主)松江鹿島美保開線野井 工区土砂災害補助(災害防 除)工事測量設計業務委託 (A430)(補正)	松江市島根町 野井地内	土木関係コン サルタント	5ヵ月	延長 L=40m 落石防護柵設計 N=1式 現地測量 A=2,000m2	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(主)松江島根線大芦工区土 砂災害補助(災害防除)工事 測量設計業務委託(A070) (補正)	松江市島根町 大芦地内	土木関係コン サルタント	5ヵ月	延長 L=70m 落石防護柵設計 N=1 式 現地測量 A=4,000m2	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(一)松江七瀬港線手角工区 土砂災害補助(災害防除)工 事測量設計業務委託(A005) (補正)	松江市手角町 地内	土木関係コン サルタント	5ヵ月	延長 L=50m 落石防護柵詳細設計 N=1式 現地測量 A=3,000m2	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(主)松江鹿島美保開線北浦 工区土砂災害補助(災害防 除)工事測量設計業務委託 (A540)	松江市美保開 町北浦地内	土木関係コン サルタント	5ヵ月	延長 L=50m 落石防護柵設計 N=1式 現地測量 A=2,000m2	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号外19線メンテ補助 (橋梁点検)業務委託	松江市浜佐田 町地内外	土木関係コン サルタント	5ヵ月	橋梁点検N=44橋 横断歩道橋点検N=3橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道485号外5線メンテ補助 (トンネル点検)業務委託	松江市上東川 津町地内外	土木関係コン サルタント	5ヵ月	トンネル点検N=8箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	I

新規	(主)松江鹿島美保関線松本橋外1橋メンテ補助(橋梁修繕)工事設計業務委託(補正)	松江市加賀地内外	土木関係コンサルタント	5ヵ月	橋梁修繕設計N=2橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(主)松江木次線忌部橋メンテ補助(橋梁修繕)工事設計業務委託(補正)	松江市西忌部町地内	土木関係コンサルタント	5ヵ月	橋梁修繕設計N=1橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(一)東出雲馬潟港線意字橋メンテ補助(橋梁修繕)工事設計業務委託(補正)	松江市八幡町地内	土木関係コンサルタント	5ヵ月	橋梁修繕設計N=1橋	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	令和6年度 泉里沼場整備調査 神座・岩舟地区 調査計画業務	安来市 神庭町外	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	排水路基本設計 L=1.9km 経済効果算定資料作成 1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	令和6年度 飯梨地区 幹線排水路実施設計 その2業務	安来市 西松井町	土木関係コンサルタント	約1ヶ月	函渠設計 (プレキャストボックス) 1箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和6年度 大郷地区 修正設計業務	安来市 伯太町 鯨之内	土木関係コンサルタント	6ヵ月	修正設計一式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和6年度 山崎地区 ため池実施設計業務	松江市 上本庄町	土木関係コンサルタント	9ヵ月	ため池実施設計 1箇所 測量及び地質調査 1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和6年度 安来29地域 ため池耐震点検調査業務	安来市	土木関係コンサルタント	9ヵ月	ため池耐震 点検調査業務 3箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和6年度 安来30地域 ため池耐震点検調査業務	安来市	土木関係コンサルタント	9ヵ月	ため池耐震 点検調査業務 3箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	令和6年度 復旧治山事業 (上来待2地区4・5工区) 測量・設計等業務	松江市 穴道町 上来待	土木関係コンサルタント	約6ヵ月	治山溪間工測量・設計等 業務 一式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(万原工区) 防交交付金(改築)工事 用地測量業務委託	松江市 手角町	測量業務	8ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	(主)松江鹿島美保関線(惣津工区)防交交付金(改築)工事 工損事後調査業務委託	松江市美保関町七類	補償コンサルタント業務	4ヵ月	事後調査 N=12棟	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号(森山西工区) 防交交付金(改築)工事 残土処理場設計業務委託	松江市美保関町森山	土木関係コンサルタント	6ヵ月	路線測量 L=0.2km 残土処理場詳細設計1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道432号(大庭3工区)無電柱化補助工事 電線共同溝詳細設計業務委託	松江市大庭町	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	電線共同溝詳細設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	I
	国道432号(大庭3工区)無電柱化補助工事 建物再算定業務委託	松江市大庭町	補償コンサルタント業務	約4ヶ月	建物再算定 N=3棟	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道432号(東岩坂バイパス) 総合交付金(改築)工事 補強盛土修正設計業務委託(補正)	松江市八雲町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	補強盛土修正設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道432号(東岩坂バイパス) 総合交付金(改築)工事 地質調査業務委託(補正)	松江市八雲町	地質調査業務	約6ヶ月	ボーリング調査 N=2本 地すべり調査 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	国道432号(東岩坂バイパス) 総合交付金(改築)工事 用地測量業務委託(補正)	松江市八雲町	測量業務	約10ヶ月	用地測量 A=2.8万m ²	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	四十間規川 防交交付金(広域河川)工事 用地調査業務委託	松江市 末次町	補償コンサルタント業務	約8ヶ月	用地調査 A=1万m ² 建物調査 N=7棟	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	志戸川 防交交付金(通常砂防)工事 工損事後調査業務委託	松江市 鹿島町	補償コンサルタント業務	約8ヶ月	建物調査N=25棟	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	才浦地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 調査設計業務委託その2	松江市 美保関町	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	現地調査 1式 急傾斜施設設計 1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II

	国道431号(松江北道路)改築工事 持田工区 構造物詳細設計業務委託(その1)	松江市西持田町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	補強土設計 N=1式 護岸設計 N=1式 箱型函渠設計 N=1箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路)改築工事 持田工区 構造物詳細設計業務委託(その2)	松江市西持田町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	補強土設計 N=1式 護岸設計 N=1式 箱型函渠設計 N=1箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路)改築工事 持田工区 構造物詳細設計業務委託(その3)	松江市西持田町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	補強土設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	国道431号(松江北道路)改築工事 持田工区外 構造物詳細設計業務委託(補正)	松江市西持田町～下東川津町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	箱型函渠設計 N=5箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	国道431号(松江北道路)改築工事 真山工区 用地測量調査業務委託(補正)	松江市法吉町	測量業務	6ヶ月	用地測量 N=1式 立木調査 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
変更	国道431号(松江北道路)工事 下佐陀工区 用地測量調査業務委託(補正)	松江市下佐陀町	測量業務	11ヶ月	用地測量 N=1式 立木調査 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路)工事 古曾志工区 用地測量業務委託	松江市古曾志町	測量業務	8ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号(松江北道路)改築工事 持田工区 地質調査業務委託(その2)	松江市西持田町	地質調査業務	6ヶ月	ボーリング調査 N=11本	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号(松江北道路)改築工事 (仮称)真山第1トンネル地質調査業務委託(その3)	松江市東生馬町～法吉町	地質調査業務	7ヶ月	ボーリング調査 N=4本	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号(松江北道路)改築工事 (仮称)真山第2トンネル地質調査業務委託(その3)(補正)	松江市法吉町～西持田町	地質調査業務	7ヶ月	ボーリング調査 N=6本	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道431号(松江北道路)改築工事 西生馬工区 地質調査業務委託(その2)	松江市西生馬町	地質調査業務	6ヶ月	ボーリング調査 N=8本	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	国道431号(松江北道路)改築工事(仮称)持田川橋 橋梁詳細設計業務委託	松江市西持田町外	土木関係コンサルタント	8ヶ月	(鋼)橋梁詳細設計 N=1橋	第1四半期	松江県土整備事務所	I
	国道431号(松江北道路)県単道路工事(仮称)西生馬4号橋 橋梁予備設計業務委託	松江市西生馬町	土木関係コンサルタント	6ヶ月	橋梁予備設計 N=1橋	第1四半期	松江県土整備事務所	I
新規	国道432号外12線 防交交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務委託 R6	安来市一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路防災カルテ点検 N=127箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号外3線 防交交付金(道路法面等構造物点検) R6業務委託	安来市一円	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路法面等構造物点検 N=1式 構造物の点検 N=34箇所	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	安来伯太日南線(六呂坂2工区)防交交付金(改築)工事 用地測量業務委託	安来市伯太町草野	測量業務	約8ヶ月	用地測量A=30,000㎡	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	本山伯太線(上小竹1工区)防交交付金(改築)工事 構造物設計業務委託	安来市伯太町上小竹	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	構造物設計N=1式 地質調査N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	本山伯太線(上小竹3工区)防交交付金(改築)工事 道路詳細設計業務委託	安来市伯太町上小竹	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	道路詳細設計N=1式 地質調査N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	国道432号菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事 法面設計業務委託	安来市広瀬町広瀬	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	法面設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
新規	堂廻谷川 防災安全交付金(総流防)工事 構造物設計業務委託	安来市広瀬町西比田	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	護岸設計 N=1式	第1四半期	松江県土整備事務所	II
	松江木次線外メンテ補助(橋梁点検)業務	雲南市大東町大東外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	橋梁点検N=51橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II

新規	出雲三刀屋線 給下橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市三刀屋町給下	土木関係コンサルタント	6ヶ月	橋梁修繕設計1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	防安交付金 法面等構造物点検業務	管内一円	土木関係コンサルタント	6ヶ月	構造物点検点検N=50箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	吉田奥出雲線 曾木トンネル県単道路設備修繕(照明)設計業務	雲南市吉田町曾木	土木関係コンサルタント	6ヶ月	トンネル照明更新設計1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	I
	中山間地域総合整備事業 飯南地区 農道(安江中)用地調査業務	飯石郡飯南町下赤名	補償コンサルタント業務	約10ヶ月	用地調査 一式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	中山間地域総合整備事業 飯南地区 農業集落道(瀬戸)測量設計業務	飯石郡飯南町花栗	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	道路測量設計 一式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	令和6年度 中山間総合整備事業 現場技術業務(その2)	雲南市外	土木関係コンサルタント	9ヶ月	現場技術 一式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	令和6年度 農業農村整備事業 現場技術業務(その2)	雲南市、仁多郡奥出雲町、飯石郡飯南町地内	土木関係コンサルタント	9か月	現場技術 一式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 矢入原地区 建物事後調査業務	仁多郡奥出雲町稲原地内	補償コンサルタント業務	約6か月	建物事後調査 N=5棟	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 用地調査業務	仁多郡奥出雲町稲原地内	測量業務	約10か月	用地調査 A=1.7ha物件調	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 入道谷地区 ため池調査設計業務	雲南市大東町田中	土木関係コンサルタント	約10か月	測量業務 N=1式調査ボ	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 大東第四期地区 調査解析業務	雲南市大東町地内	土木関係コンサルタント	約10か月	平面測量 1式 調査ボーリング 1式 地すべり観測 1測線 機構解析 1測線 地下水観測 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 吉田掛合地区 地すべり防止施設長寿命対策実施設計業務	雲南市吉田町・掛合町地内	土木関係コンサルタント	約6か月	地すべり防止施設長寿命化実施設計 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区 地すべり防止施設長寿命対策実施設計業務	仁多郡奥出雲町・飯石郡飯南町地内	土木関係コンサルタント	約6か月	地すべり防止施設長寿命化実施設計 1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
	令和6年度 農道整備事業 現場技術業務(その2)	雲南市外	土木関係コンサルタント	9か月	現場技術業務1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	令和6年度 県単施行地管理事業 原口地区 測量設計業務	仁多郡奥出雲町稲原	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	山腹工測量設計業務	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	上久野大東線 清田2工区 防安交付金(改築)工事 物件調査業務	雲南市大東町清田	補償コンサルタント業務	約6か月	物件調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	掛合大東線 西日登工区 防安交付金(改築)工事 用地調査業務	雲南市木次町西日登	補償コンサルタント業務	約6か月	用地調査 N=1式 物件調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	新田川 まちづくり補助(通常砂防)工事 測量調査設計業務	雲南市大東町下久野	土木関係コンサルタント	約8か月	詳細設計 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	上口地区 防安交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 測量調査設計業務	雲南市木次町山方	土木関係コンサルタント	約8か月	詳細設計 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	小僧谷奥川 公共事前調査業務(砂防)	雲南市大東町下久野	土木関係コンサルタント	約8か月	公共事前調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	出雲奥出雲線(坂本工区)交通安全補助工事 用地調査業務	雲南市三刀屋町坂本	測量業務	5か月	用地調査 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II

	若宮A地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 用地調査業務	雲南市 三刀屋町 給下	測量業務	4か月	用地調査 1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	吉田奥出雲線(曾木工区) 総合交付金(改築)工事 橋梁 詳細設計業務	雲南市 吉田町 曾木	土木関係コン サルタント	6か月	橋梁詳細設計 N=1橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	上市上地区 県単急傾斜地 崩壊対策工事 用地調査業 務(その2)	飯石郡 飯南町 下赤名	補償コンサル タント業務	約3ヶ月	用地調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	大亀谷 防災安全交付金 (通常砂防)工事 用地調査 業務	飯石郡 飯南町 頓原	補償コンサル タント業務	約6ヶ月	用地調査 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	神戸川(赤名) 県単河川緊急 整備事業 工損事前調査業 務	飯石郡 飯南町 下赤名	補償コンサル タント業務	約3ヶ月	工損事前調査 N=1棟	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
	国道184号(求島3工区)防 安交付金(改築)工事 用地 調査業務 (その2)	飯石郡 飯南町 下来島	補償コンサル タント業務	約6ヶ月	用地調査 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	仮称)飯南町 防安交付金 (土砂災害特別警戒区域) 基礎調査業務	飯石郡 飯南町	測量業務	約8ヶ月	基礎調査 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外2線 冷泉橋 外18橋 メンテ補助(橋梁点 検)業務	仁多郡奥出雲 町八川外	土木関係コン サルタント	6か月	橋梁点検 N=19橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号 湯ノ原跨線橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事 調査設計業務	仁多郡奥出雲 町三成	土木関係コン サルタント	8か月	橋梁修繕設計 N=1橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道432号 上阿井2工区 防安交付金(雪害)工事 用 地調査業務(6工区)	仁多郡奥出雲 町上阿井	補償コンサル タント業務	8か月	用地調査業務 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外 防安交付金 (法面点検)業務	仁多郡奥出雲 町横田外	土木関係コン サルタント	6か月	法面点検 N=11箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道432号 上阿井スノー シェッド メンテ補助(シェッ ド・シュルター点検)業務	仁多郡奥出雲 町上阿井	土木関係コン サルタント	6か月	スノーシェッド点検 N=2箇所	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外2線 新平家 橋外6橋 メンテ補助(橋梁 点検)業務	仁多郡奥出雲 町八川外	土木関係コン サルタント	6か月	橋梁点検 N=7橋	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道432号 上阿井2工区 防安交付金(雪害)工事 測 量調査設計業務(7工区)	仁多郡奥出雲 町上阿井	土木関係コン サルタント	8か月	雪崩対策施設詳細設計 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道432号 王貫工区 防 安交付金(雪害)工事 測量 調査設計業務	仁多郡奥出雲 町上阿井	土木関係コン サルタント	5か月	冬季交通対策設計 N=1式	第3四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	国道314号外 防安交付金 (道路防災カルテ点検)業務	仁多郡奥出雲 町三成外	土木関係コン サルタント	10ヶ月	カルテ点検 N=1式	第4四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	横田多里線(龍ノ駒工区)防 安交付金(改築)用地調査業 務	仁多郡 奥出雲町 大呂	補償コンサル タント業務	8ヶ月	用地調査業務 N=1式	第1四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	横田多里線(蔵屋工区)防 安交付金(改築)工事用地調査 業務	仁多郡 奥出雲町 大呂	補償コンサル タント業務	6ヶ月	用地調査業務 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	下鷹ノ谷川防安交付金(通 常砂防)工事用地調査業務	仁多郡 奥出雲町 上阿井	補償コンサル タント業務	8ヶ月	用地調査業務 N=1式	第2四半期	雲南県土整備事務所	II
新規	三刀屋佐田線(大呂工区)防 安交付金(災害防除)工事 測量設計業務委託	出雲市佐田町 大呂地内	土木関係コン サルタント	約8ヶ月	落石対策測量設計 N=5箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道184号(上橋波工区外) 防安交付金(災害防除)工事 用地調査業務委託	出雲市佐田町 上橋波地内外	測量業務	約8ヶ月	用地調査 A=15,000m2 立竹木調査 A=9,000㎡	第1四半期	出雲県土整備事務所	II

新規	国道184号外3線 メンテ補助(トンネル点検)業務委託	出雲市佐田町高津屋地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	トンネル定期点検 N=5トンネル	第1四半期	出雲県土整備事務所	I
新規	国道184号外 防交交付金(災害防除)工事 道路防災カルテ点検業務委託(南部)	出雲市佐田町反辺地内外	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	道路防災カルテ点検 N=250箇所	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道431号外 船橋外35橋メンテ補助(橋梁点検)業務委託	出雲市平田町地内外	土木関係コンサルタント業務	約7ヶ月	道路橋定期点検 N=36橋	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	国道184号外 有原中橋外51橋メンテ補助(橋梁点検)業務委託	出雲市塩冶有原町地内外	土木関係コンサルタント業務	約7ヶ月	道路橋定期点検 N=52橋	第2四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	斐川一畑大社線外 防交交付金(災害防除)工事 道路防災カルテ点検業務委託(北部)	出雲市小境町地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	道路防災カルテ点検 N=134箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	濠原海岸メンテ補助(護岸修繕)工事(11月補正)測量設計業務委託	出雲市大社町杵築西地内	土木関係コンサルタント	約3ヶ月	測量 N=1式 設計 N=1式 (護岸修繕)	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和6年度 農村地域防災減災事業 所原地区 農道防災実施設計業務	出雲市所原地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	落石防護柵設計 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和6年度 機構関連 農地整備事業 長浜園地区(第1工区) 家屋事後調査業務(その1)	出雲市東園町地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	建物事後調査 N=41棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和6年度 機構関連 農地整備事業 長浜園地区(第1工区) 家屋事後調査業務(その2)	出雲市東園町地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	建物事後調査 N=37棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和6年度 機構関連 農地整備事業 長浜園地区(第2工区) 家屋事後調査業務	出雲市東園町地内	補償コンサルタント業務	約7ヶ月	建物事後調査 N=33棟	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業(ため池整備) 寺田地区 調査測量設計業務	出雲市斐川町直江結地内	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	ため池測量設計 N=1箇所	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和6年度 地すべり対策事業 出雲第一地区 長寿命化対策実施設計業務	出雲市稗原町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	地すべり防止施設長寿命化対策実施設計 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和6年度 地すべり対策事業 平田斐川第一地区 長寿命化対策実施設計(その1)業務	出雲市地合町地内外	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	地すべり防止施設長寿命化対策実施設計 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和6年度 地すべり対策事業 平田斐川第一地区 長寿命化対策実施設計(その2)業務	出雲市斐川町学頭地内	土木関係コンサルタント	約4ヶ月	地すべり防止施設長寿命化対策実施設計 1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和6年度 県単林道整備事業(塩津線)測量設計等業務	出雲市塩津町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	測量業務 L=1.0km 設計業務 L=1.0km	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	令和6年度 地すべり防止事業(多久7ブロック)測量・設計等業務	出雲市多久町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	地すべり調査・設計 N=1測線	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	令和6年度 県単自然災害防止事業(北浜東)測量・設計等業務	出雲市十六島町地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	測量業務 L=0.5km 設計業務 L=0.5km	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	大社立久恵線(松寄下工区)交通安全補助工事 測量設計業務委託	出雲市松寄下町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	路線測量 道路設計 L=0.3km L=0.3km	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	大社立久恵線(松寄下工区)交通安全補助工事 用地測量業務委託	出雲市松寄下町	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	用地測量 A=0.01km ²	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	鰐淵寺線 県単道路(交通安全)工事 離合対策調査設計業務委託	出雲市別所町	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	路線測量 待避所設計 L=0.1km N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	鰐淵寺線(別所工区) 防交交付金(改築)工事 建物再算定業務委託	出雲市河下町	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	再算定業務 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II

変更	平田船川 防安交付金(広城河川)工事(11月補正)取水堰詳細設計業務委託	出雲市西郷町地内	土木関係コンサルタント	10ヶ月	取水堰詳細設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
変更	十間川 防安交付金(広城河川)工事(11月補正)用地調査業務委託	出雲市湖陵町三部地内	測量業務	約6か月	用地調査業務 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
	湯谷川 県単河川緊急整備工事 橋梁詳細設計業務委託	出雲市平田町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	橋梁詳細設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	保知石川 県単河川緊急整備工事 測量設計業務委託	出雲市知宮町地内外	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	測量業務 N=1式 詳細設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	神戸川 防安交付金(広城河川)工事 測量設計業務委託	出雲市所原町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	測量業務 N=1式 詳細設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	湯谷川 県単河川緊急整備工事 治水対策検討業務委託	出雲市美談町地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	治水対策検討 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	湯谷川 県単河川緊急整備工事 護岸詳細設計業務委託	出雲市平田町地内	土木関係コンサルタント	約10か月	測量業務 N=1式 詳細設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	平田船川(現川) 用地測量調査業務委託	出雲市平田町地内	測量業務	約6か月	用地調査業務 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	午頭川 防安交付金(総流防)工事 種管詳細設計業務委託(その3)	出雲市長浜町地内	土木関係コンサルタント	約10か月	種管詳細設計業務 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	II
新規	浜山公園 防安交付金(公園)陸上競技場改修設計業務委託	出雲市大社町北荒木地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	陸上競技場改修設計 N=1式	第1四半期	出雲県土整備事務所	I
	矢谷川 防安交付金(水防災)工事 用地測量業務	邑智郡川本町大字川本地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	矢谷川 計画検討業務 その2	邑智郡川本町大字川本地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	計画検討 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	大久保谷 公共事前調査業務	邑智郡川本町大字谷戸地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	砂防堰堤予備設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	矢谷川 防安交付金(水防災)工事 物件調査業務	邑智郡川本町大字川本地内	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	物件調査 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	令和5年度 林業専用道開設事業 ロクロ谷石見線 測量設計業務	邑智郡美郷町信喜地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	林業専用道測量設計 L=160m	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	国道375号(長藤2工区)防安交付金(改築)工事 測量設計業務	邑智郡美郷町長藤地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	歩道詳細設計 L=610m	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和6年度 林業専用道開設事業 岩屋徳前線 測量設計業務	邑智郡邑南町大林地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 和田地区 調査計画業務	邑智郡邑南町和田地内	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	調査計画業務 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 島根第20地区 ため池耐震点検調査業務(県央9地域)	邑智郡邑南町地内外	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	ため池耐震点検調査 N=3箇所	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	阿須那出羽川左支浜L 防安交付金(通常砂防)工事 測量調査設計業務	邑智郡邑南町阿須那地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	砂防堰堤詳細設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	町中央地区 公共事前調査業務	邑智郡邑南町日貫地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	急傾斜施設予備設計 N=1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II

新規	令和6年度 農業農村整備事業 現場技術業務(邑智郡その3)	邑智郡 邑南町 地内外	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	現場監督支援業務 N=9ヶ月	第1四半期	県央県土整備事務所	II
新規	令和6年度 農業農村整備事業 現場技術業務(邑智郡その4)	邑智郡 邑南町 地内外	土木関係コンサルタント	約9ヶ月	現場監督支援業務 N=9ヶ月	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	(一)和江港大田市停車場線(長久工区)交通安全補助工事 用地調査業務	大田市 長久町 長久地内	測量業務	約4ヶ月	用地調査 A = 1, 000㎡	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	山谷地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 用地調査業務	大田市 朝山町 朝倉地内	測量業務	約4ヶ月	用地調査 A = 0. 15万㎡	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	羅漢町2地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 用地調査業務	大田市 大森町 地内	測量業務	約5ヶ月	用地調査 A = 5. 3万㎡	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	三瓶ダム 堆砂測量業務	大田市 三瓶町 野城地内	測量業務	約5ヶ月	堆砂横断測量 N = 38断面	第3四半期	県央県土整備事務所	II
	国道375号(川合工区)交通安全補助工事 構造物詳細設計業務(その2)	大田市 川合町 川合地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	箱型函渠詳細設計 N = 2箇所 プレキャストL型擁壁設計 N = 1式 道路付帯構造物設計 N = 1式 用排水設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	国道375号(川合工区)交通安全補助工事 橋梁詳細設計業務(新河合橋(仮称))	大田市 川合町 川合地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	橋梁詳細設計 N = 1橋	第1四半期	県央県土整備事務所	I
	(主)三瓶山公園線(池田2工区)総合交付金(改築)工事 落石対策工設計業務	大田市 三瓶町 池田地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	落石対策工設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	(都)栄町高禪寺線 防災安全交付金(街路)工事 構造物詳細設計業務	大田市 大田町 大田地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	箱型函渠詳細設計 N = 2箇所 プレキャストL型擁壁設計 N = 1式 法面工詳細設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	I
	(都)栄町高禪寺線 防災安全交付金(街路)工事 電線共同溝詳細設計業務	大田市 大田町 大田地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	電線共同溝詳細設計 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	I
	令和5補正 令和6年度 大田第一地区 集水井詳細調査設計(その3)業務	大田市 大屋町 大屋地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	集水井調査設計 N = 1基	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	令和5補正 令和6年度 しまね第2地区 地すべり防止施設長寿命化計画策定(その6)業務	大田市 富山町 神原 地内外	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	地すべり防止施設点検 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	令和5補正 令和6年度 しまね第2地区 地すべり防止施設長寿命化計画策定(その7)業務	大田市 大屋町 大屋 地内外	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	地すべり防止施設点検 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	令和6年度 久手地区 農業用水施設設計(その1)業務	大田市 久手町 波根西 地内	土木関係コンサルタント	約10ヶ月	パイプライン設計 L = 8km	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	(一)和江港大田市停車場線(長久工区)交通安全補助工事 物件調査業務	大田市 長久町 長久地内	補償コンサルタント業務	約4ヶ月	工作物調査 N = 1式	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	小池谷川 事業関連携砂防等事業(通常砂防)工事 建物事前調査業務	大田市 大田町 大田地内	補償コンサルタント業務	約5ヶ月	建物事前調査 N=8棟	第1四半期	県央県土整備事務所	II
	令和5補正 第二浜田ダム ダムメンテナンス事業 長寿命計画更新業務	浜田市 河内町 地内外	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	長寿命化計画(機械、電気)更新 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
	(一)浜田商港線 防交交付金(災害防除)工事 用地調査業務(補正)	浜田市	補償コンサルタント業務	約6ヶ月	用地調査一式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号(小国大橋)外メソテ補助(橋梁点検)業務	浜田市 金城町 地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	橋梁点検 N=17橋	第1四半期	浜田県土整備事務所	II

新規	(主) 田所国府線(白角新大橋)外 メンテ補助(橋梁点検)業務	浜田市旭町地内外	土木関係コンサルタント	約5ヶ月	橋梁点検 N=16橋	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(法面点検) 道路法面等構造物点検業務その1	江津市	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路法面等構造物点検 N=36箇所	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(法面点検) 道路法面等構造物点検業務その2	浜田市金城町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路法面等構造物点検 N=38箇所	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外 防安交付金(法面点検) 道路法面等構造物点検業務その3	浜田市金城町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	道路法面等構造物点検 N=18箇所	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その2	浜田市金城町上菜原地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	防災カルテ点検 N=180カ所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号外防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その3	浜田市相生町地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	防災カルテ点検 N=240カ所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	八戸川 県単堤防除草業務	江津市桜江町今田	その他業務	約3ヶ月	堤防除草N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	(一)三次江津線(川戸工区)防安交付金(災害防除)工事用地測量調査業務	江津市桜江町川戸	測量業務	約6ヶ月	用地測量調査一式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道261号外防安交付金(災害防除)道路防災カルテ点検業務その1	江津市松川町太田地内外	土木関係コンサルタント	約7ヶ月	防災カルテ点検 N=230カ所	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	島根県沿岸(浜田工区)漂着ごみ回収・処分業務	浜田市久代町外	その他業務	約6ヶ月	漂着ごみ回収・処分 L=3.9km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	島根県沿岸(江津工区)漂着ごみ回収・処分業務	江津市敦川町外	その他業務	約6ヶ月	漂着ごみ回収・処分 L=5.0km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	仲屋川(柳C) 事業間連携砂防等(通常砂防)工事 建物事後調査業務	浜田市旭町丸原地内	補償コンサルタント業務	4ヶ月	建物事後調査N=3棟	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道186号(小国2工区)防安交付金(改築)事業 法面構造物詳細設計業務	浜田市金城町小国地内	土木関係コンサルタント	7ヶ月	法面予備設計 N=2箇所 法面詳細設計 N=2箇所	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	(主) 浜田美都線(木都賀工区)防安交付金(改築)工事構造物設計業務	浜田市弥栄町木都賀地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	鋼製立体ラーメン栈道橋設計N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	国道186号(上菜原2工区)防安交付金(交通安全)工事測量設計業務	浜田市金城町上菜原地内	土木関係コンサルタント業務	約7ヶ月	歩道詳細設計L=0.35km、 現地測量A=0.006km ² 、 ボーリング調査N=1本(ΣL=6m)	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	和木波子海岸 防安交付金(侵食)工事 侵食対策設計検討業務	江津市二宮町神主地先	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	侵食対策設計検討N=1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	和木波子海岸 防安交付金(侵食)工事 深浅測量業務	江津市和木町地先外	測量業務	約6ヶ月	深浅測量L=60.7km(60測線)、 横断測量L=4.0km、 岸線測量L=5.8km	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第1・2工区外 構造物設計業務	浜田市弥栄町門田地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	擁壁工実施設計 N=3基	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度林業専用道整備事業 高丸山線第5工区 詳細設計業務	江津市波積町南地内	土木関係コンサルタント業務	約9ヶ月	道路詳細設計 L=1,500m	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 環境調査業務	浜田市弥栄町三里～木都賀地内	土木関係コンサルタント業務	約9ヶ月	猛禽類調査 一式	第1四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	令和6年度 林道事業 現場技術業務	浜田市弥栄町門田地内 外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	現場技術業務	第2四半期	浜田県土整備事務所	II

新規	令和6年度 林道事業 現場技術業務 その2	江津市波積町南地内 外	土木関係コンサルタント	6ヶ月	現場技術業務	第2四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第4工区橋梁詳細設計業務	浜田市弥栄町木都賀地内	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	橋梁工実施設計 N=1橋	第3四半期	浜田県土整備事務所	I
新規	令和6年度広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第4工区橋梁測量業務	浜田市弥栄町木都賀地内	測量業務	約6ヶ月	測量 L=100m	第3四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第4工区その9 用地測量業務	浜田市弥栄町木都賀地内	測量業務	約6ヶ月	用地測量 L=500m	第3四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 緊急予防治山事業 谷地区 測量設計業務	浜田市旭町都川地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	山腹工設計 一式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 林地荒廃防止事業 黒沢5地区 測量設計業務	浜田市三隅町黒沢地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	山腹工設計 一式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 地すべり対策事業 浜田第四期地区 地下水観測業務	浜田市 熟田町地内外	地質調査業務	約7ヶ月	地下水観測27孔	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 地すべり対策事業(長寿命化対策) 集水井詳細調査・設計業務	浜田市 熟田町地内外	土木関係コンサルタント	約6ヶ月	集水井詳細設計 7基	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 久代地区 農業用水施設実施設計業務	浜田市 久代町	土木関係コンサルタント	9ヶ月	揚水機場設計 1式 パイプライン設計 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 長迫堤地区 ため池実施設計業務	浜田市 金城町	土木関係コンサルタント	9ヶ月	ため池設計 1式	第1四半期	浜田県土整備事務所	II
新規	国道191号外8線 道路防災カルテ点検(定期点検)業務 その1	益田市内 一円	土木関係コンサルタント業務	9ヶ月	カルテ点検N=225箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道488号外9線 道路防災カルテ点検(定期点検)業務 その2	益田市内 一円	土木関係コンサルタント業務	9ヶ月	カルテ点検N=257箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	(一)波佐匹見線(益田地区)土砂災害補助(災害防除)工事用地測量業務(補正)	益田市 匹見町 匹見地内	測量業務	5ヶ月	用地測量A=1.5万m ²	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道191号外(雪舟新橋外)メンテ補助(橋梁点検)業務	益田市内 一円	土木関係コンサルタント業務	8ヶ月	橋梁点検N=44橋	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道488号外(白岩トンネル外)メンテ補助(トンネル点検)業務	益田市 白岩町外 地内	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	トンネル点検N=7トンネル	第2四半期	益田県土整備事務所	I
新規	(主)吉賀匹見線(紙祖工区)防安交付金(災害防除)工事用地測量業務	益田市 匹見町 紙祖地内	測量業務	5ヶ月	用地測量A=2万m ²	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道191号外 防安交付金(法面点検)業務	益田市内 一円	土木関係コンサルタント業務	5ヶ月	法面構造物点検N=78箇所	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道191号外(長橋洞門外)メンテ補助(ショット・シールド点検点検)業務	益田市内 一円	土木関係コンサルタント業務	5ヶ月	ショット・シールド点検 N=9箇所	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道488号(落合トンネル)照明施設修繕設計業務	益田市 匹見町 落合地内	土木関係コンサルタント業務	5ヶ月	トンネル照明LED化設計 N=1箇所 落合トンネル(L=430m)	第1四半期	益田県土整備事務所	I
新規	(主)津和野田万川線(金ヶ峠工区)総合交付金(改築)工事 用地測量調査業務委託	益田市	測量業務	9カ月	用地測量 L=1.0km 物件調査 N=1式	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	(一)益田港線(中吉田工区)防安交付金(改良)測量設計業務	益田市中島町地内	土木関係コンサルタント	約8ヶ月	路線測量L=0.7km 道路詳細設計L=0.7km	第1四半期	益田県土整備事務所	II

新規	光明寺前川 防災安全交付金(通常砂防)工事 水文調査業務 その2	益田市 波田町 地内	地質調査業務	約5ヶ月	水位観測 N=2孔 水質調査 N=12箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	テキレ川 事業関連携砂防等事業(通常砂防)工事 建物事前調査業務	益田市 染羽町 地内	補償コンサル タント業務	約3ヶ月	建物事前調査 N=6棟	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 横田安富地区用水路改修実施設計業務	益田市 横田町外 地内	土木関係コン サルタント	8ヶ月	用水路L=905m 取水ゲートN=1箇所	第2四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 大堤地区 家屋事前調査業務	益田市 下本郷町 地内	補償コンサル タント業務	7ヶ月	家屋調査 15棟	第2四半期	益田県土整備事務所	II
	令和6年度 農村地域防災減災事業 島根第20地区ため池耐震点検調査業務(益田8地域)	鹿足郡 津和野町 長福地内	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	ため池耐震調査 1箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 宮ヶ谷場地区ため池実施設計業務	益田市 戸田町 地内	土木関係コン サルタント	約9ヶ月	ため池実施設計 1箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	令和6年度 しまね第2地区地すべり長寿命化計画策定業務	益田市 美都町外 地内	土木関係コン サルタント	約9ヶ月	地すべり防止施設長寿命化計画策定 8地区	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	令和6年度 防災林造成事業 益田地区 測量・設計業務	益田市 高津町外 地内	土木関係コン サルタント	6ヶ月	海岸防災林 測量・設計 2箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	令和6年度 林道整備交付金事業 耕田内美線(第4工区) 測量・設計業務	鹿足郡 津和野町 内美地内	土木関係コン サルタント	6ヶ月	林道測量・設計 L=500m	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外6線(畑橋外3橋)メンテ補助(橋梁点検)業務	鹿足郡 管内一円	土木関係コン サルタント業務	約8ヶ月	道路橋定期点検 N=34 橋	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外6線 道路防災点検(定期点検)業務	鹿足郡 管内一円	土木関係コン サルタント業務	約10ヶ月	防災カルテ点検 N= 201箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	(一)柿木津和野停車場線外6線 道路防災点検(定期点検)業務	鹿足郡 管内一円	土木関係コン サルタント業務	約10ヶ月	防災カルテ点検 N= 198箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	国道187号外1線(大魚トンネル外1)メンテ補助(トンネル修繕)工事 補修設計業務	鹿足郡 津和野町左 外 地内	土木関係コン サルタント業務	約7ヶ月	トンネル補修設計 N=2 トンネル	第1四半期	益田県土整備事務所	I
新規	(主)萩津和野線外1線(名賀トンネル外2)メンテ補助(トンネル点検)業務	鹿足郡 津和野町名 賀 外 地内	土木関係コン サルタント業務	約8ヶ月	トンネル定期点検 N=3 トンネル	第1四半期	益田県土整備事務所	I
新規	(主)新南陽津和野線(坂本橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 補修設計業務	鹿足郡 吉賀町 柿木地内	土木関係コン サルタント業務	約6ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	第1四半期	益田県土整備事務所	I
新規	国道187号外 防災交付金(法面点検)業務	鹿足郡 管内一円	土木関係コン サルタント業務	約6ヶ月	法面等構造物点検 N=50箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
新規	上七日市地区 公共事前調査(急傾斜)業務	鹿足郡 吉賀町 七日市 地内	土木関係コン サルタント	約6カ月	公共事前調査(急傾斜) N=1箇所	第1四半期	益田県土整備事務所	II
	矢原川ダム建設事業 貯水池内斜面対策工用地調査業務委託	浜田市三隅町 矢原	測量業務	約9ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	浜田河川総合開発事務所	II
	矢原川ダム建設事業 残土処理場用地調査業務委託	益田市美都町 丸茂	測量業務	約9ヶ月	用地測量 N=1式	第1四半期	浜田河川総合開発事務所	II
新規	矢原川ダム建設事業 貯水池内斜面対策工実施設計業務委託(その3)	浜田市三隅町 矢原 外	土木関係コン サルタント	約9ヶ月	斜面対策実施設計 N=1式	第1四半期	浜田河川総合開発事務所	I
新規	矢原川ダム建設事業 漁業補償調査業務委託(その2)	浜田市三隅町 矢原 外	補償コンサル タント業務	約9ヶ月	漁業補償調査 N=1式	第1四半期	浜田河川総合開発事務所	I

	出雲空港 進入路灯柱点検 診断業務委託	出雲市斐川町 沖洲地内外	土木関係コン サルタント業務	約4ヶ月	進入路灯柱点検診断 15本	第2四半期	出雲空港管理事務所	II
新規	出雲空港 巡回点検業務委託	出雲市斐川町 沖洲地内外	測量業務	約8ヶ月	巡回点検 N=1式	第1四半期	出雲空港管理事務所	II
新規	出雲空港 滑走路保守点検 (縦横断測量)業務委託	出雲市斐川町 沖洲地内外	測量業務	約7ヶ月	滑走路縦横断測量 L=2.36km エプロン縦断測量 L=1.48km	第1四半期	出雲空港管理事務所	II
新規	出雲空港航空灯火施設更新 実施設計業務(その4)	出雲市斐川町 沖洲地内外	土木関係コン サルタント業務	約8ヶ月	誘導路案内灯 進入角指示灯	第1四半期	出雲空港管理事務所	I
	宍道湖流域下水道(東部処 理区)防災安全交付金マン ホール更生詳細設計業務委託	松江市玉湯町 布志名地内	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	マンホール更生詳細設計 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
	宍道湖流域下水道(西部処 理区)防災安全交付金マン ホール更生詳細設計業務委託	出雲市斐川町 直江地内	土木関係コン サルタント	約6ヶ月	マンホール更生詳細設計 N=1式	第1四半期	宍道湖流域下水道事務所	I
	ダム貯水池測量業務委託	仁多郡奥出雲 町三成、浜田 市弥栄町木都 賀 地内	測量業務	5ヶ月	ダム貯水池深淺測量 N=49本 河川定期横断測量 N=73本	第2四半期	企業局	II
新規	安来市切川地区工業用地造 成事業 農業補償調査算定 業務	安来市 切川町	補償コンサル タント業務	6ヶ月	農業補償算定1式	第1四半期	企業局	I
	飯梨川第一、第二発電所 水利権更新図面電子化業務	安来市広瀬町	測量業務	7ヶ月	図面電子化 一式	第1四半期	企業局	II
	三成ダム 洪水吐ゲートレス 化設計	仁多郡奥出雲 町三成	土木関係コン サルタント	7ヶ月	洪水吐ゲートレス化設計 一式	第2四半期	企業局	II
	浅利地区 液状化解析業務 委託	江津市浅利町 地内ほか	地質調査業務	10ヶ月	地質調査 一式	第1四半期	企業局	I
新規	古江駐在所新築工事設計業 務	松江市	建築関係コン サルタント	5ヶ月	駐在所新築の設計	第2四半期	警察本部	II
新規	布部駐在所リノベーション工 事設計業務	安来市	建築関係コン サルタント	3ヶ月	駐在所リノベーションの設 計	第1四半期	警察本部	II
新規	阿用駐在所リノベーション工 事設計業務	雲南市	建築関係コン サルタント	3ヶ月	駐在所リノベーションの設 計	第1四半期	警察本部	II

2. 随意契約

前回公表か らの変更等	業務委託名	委託場所	委託 種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
新規	農業水路等長寿命化・防災 減災事業 農業用ため池情報基盤整備 業務	松江市 ほか	測量業務	6ヶ月	ハザードマップ作成 N=50箇所	第2四半期	農地整備課	II
	令和6年度 保育事業 美都地区 森林整備施工区 域確認・標準地調査	益田市 美都町 宇津川地内	測量業務	3ヶ月	本数調整伐 施工区域確 認・標準地調査	第1四半期	益田県土整備事務所	II

3. プロポーザル方式

前回公表からの変更	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	該当なし							

4. 一般競争入札

前回公表からの変更等	業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	発注機関	備考 I:県外含む II:県内のみ
	該当なし							