

令和元年度建設工事関係業務委託の発注見通し

作成機関名

松江県土整備事務所

1. 指名競争入札

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
【新規】 令和元年度 農地中間管理機構 関連農地整備事業 新庄地区 幹 線排水路(南川) 橋梁設計	松江市 新庄町	土木関係コン サルタント業 務	約7ヶ 月	橋梁詳細設計 N=1橋	第2四半期	II
【新規】 農地整備事業(経営体育成型) 宇賀荘第三地区 橋梁詳細設計 (その2)業務	安来市宇 賀荘町	土木関係コン サルタント業 務	7か月	橋梁詳細設計 1橋	第2四半期	II
【新規】 令和元年度農村防災施設整備事 業大郷地区外2地区現場技術そ の2業務	松江市 安来市	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	現場技術業務 6ヶ月	第2四半期	II
【新規】 令和元年度農村防災施設整備事 業大郷地区用地測量業務(その 3)	安来市	補償コンサル タント業務	6ヶ月	用地測量 1式 物件調査 1式	第2四半期	II
【新規】 令和元年度調査計画事業湖北西 地区地すべり防止施設長寿命化 計画策定業務	松江市	土木関係コン サルタント業 務	6ヶ月	長寿命化計画策定 1式	第2四半期	II
【新規】 令和元年度調査計画事業湖南中 央地区地すべり防止施設長寿命 化計画策定業務	松江市	土木関係コン サルタント業 務	4ヶ月	長寿命化計画策定 1式	第2四半期	II
【新規】 令和元年度地すべり対策事業松 江東地区地すべり防止施設詳細 調査業務	松江市	土木関係コン サルタント業 務	4ヶ月	集水井詳細調査 1式	第2四半期	II
県営林業専用道開設事業 上来待線 用地調査業務	松江市 宍道町 地内	土木関係コン サルタント業 務	7ヶ月	用地調査L=3.1km	第2四半期	II
【変更】 中馬川防災安全交付金(通常砂 防) 工事測量調査業務委託	松江市美 保関町地 内	測量業務	約6ヶ 月	測量 1式 地質調査 1式	第2四半期	II
【変更】 中馬川防災安全交付金(通常砂 防) 工事砂防堰堤詳細設計業務 委託	松江市美 保関町地 内	土木関係コン サルタント業 務	約8ヶ 月	砂防堰堤詳細設計 N=1式	第2四半期	II
【新規】 (主)松江鹿島美保関線(惣津工 区)総合交付金(改築)工事 建物 事前調査業務委託	松江市美 保関町七 類地内	補償コンサル タント業務	約4ヶ 月	建物事前調査 N=2棟 建物再算定 N=1棟	第2四半期	II
志戸川 防災安全交付金(通常砂 防) 工事 工損事前調査業務委託	松江市鹿 島町佐陀 本郷	補償コンサル タント業務	約6ヶ 月	建物事前調査N=6棟	第2四半期	II

【変更】 （一）海潮宍道線（上来待3工区） 総合交付金（改築）工事 橋梁詳細設計業務委託	松江市宍道町上来待地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	第2四半期	II
【新規】 （一）海潮宍道線（上来待3工区） 総合交付金（改築）工事 橋梁詳細設計業務委託 その2	松江市宍道町上来待地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	第2四半期	II
国道432号大庭バイパス3防災安全交付金（改築）工事 用地測量業務委託	松江市大庭町地内	補償コンサルタント業務	6ヶ月	物件調査 1式 用地測量 1式	第2四半期	II
（主）大東東出雲線（須谷1工区） 総合交付金（改築）工事 施工計画策定業務委託	松江市八雲町熊野地内	土木関係コンサルタント業務	8ヶ月	施工計画策定 1式	第2四半期	II
玉造西1地区 防災安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 調査設計業務委託	松江市玉湯町地内	土木関係コンサルタント業務	6ヶ月	現地測量 1式 待受擁壁工詳細設計 1式 法面工詳細設計 1式	第2四半期	II
大谷地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 用地調査業務委託	松江市東忌部町	補償コンサルタント業務	4ヶ月	用地調査 1式	第2四半期	II
国道432号（布部工区）外 県単道路（災害防除）工事 用地調査業務委託	安来市広瀬町 布部、梶福富地内	測量業務	4ヶ月	用地測量 A=1.0万㎡	第2四半期	II
【変更】 国道432号外 防災安全交付金（災害防除）工事 測量設計業務委託（2月補正）	管内一円	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	落石防護詳細設計 N=10 箇所	第2四半期	II
【新規】 国道432号（楮平橋） 防災安全交付金（橋梁耐震）工事 耐震補強設計業務（2月補正）	安来市広瀬町祖父谷地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	橋梁耐震設計 N=1式	第2四半期	I
【新規】 国道432号外（安来市一円）道路 防災点検（安定度調査）業務委託	管内一円	土木関係コンサルタント業務	約5ヶ月	安定度調査 N=70箇所	第2四半期	II
【新規】 国道432号（三郎谷橋） 防災安全交付金（橋梁耐震）工事 耐震補強設計業務（2月補正）	安来市広瀬町祖父谷地内	土木関係コンサルタント業務	約8ヶ月	橋梁耐震設計 N=1式	第2四半期	I
吉田川 防災・安全交付金（総流防） 吉田橋詳細設計業務委託	安来市野方町外地内	土木関係コンサルタント業務	7ヶ月	橋梁詳細設計1橋 調査ボーリング1式	第2四半期	I
【新規】 木戸川 防災・安全交付金（総流防） 護岸・橋梁仮設設計業務委託	安来市安来町地内	土木関係コンサルタント業務	7ヶ月	橋梁仮設設計 1式 護岸仮設設計 1式	第2四半期	II

【新規】 国道432号菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事 法面調査設計業務委託	安来市広瀬町広瀬地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	法面詳細設計 1式 調査ボーリング N=2箇所	第2四半期	II
【新規】 国道432号菅原広瀬バイパス(2工区)総合交付金(改築)工事 防球施設検討・設計業務	安来市広瀬町広瀬地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	防球施設検討・設計 1式	第2四半期	I
【新規】 安来伯太日南線(吉岡工区)防災安全交付金(交通安全)工事 物件調査業務委託	安来市吉岡町地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	木造建造物の調査及び算定 N=3棟 付帯工作物の算定 N=2棟 建物等の残地移転要件の該当性の検討 N=2棟 動産に関する調査及び算定 N=3棟	第2四半期	II
【新規】 安来伯太日南線(吉岡工区)防災安全交付金(交通安全)工事 用地測量業務委託	安来市吉岡町地内	土木関係コンサルタント業務	約6ヶ月	延長L=298m 用地測量A=84百m ²	第2四半期	II

作成機関名	松江県土整備事務所
-------	-----------

2. 随意契約

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	松江県土整備事務所
-------	-----------

3. プロポーザル方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						

作成機関名	松江県土整備事務所
-------	-----------

4. 総合評価方式

公表する事項						
業務委託名	委託場所	委託種別	期間	委託概要	入札時期	備考 I:県外含む II:県内のみ
該当無し						