

令和6年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	発注機関	余裕期間の設定	ICT候補工事	備考
	テカアークしまね長寿命 化(本館棟空調用中央監視装置更新)工事	松江市北 稜町地内	管工事	冷暖房衛生設備	約12ヶ月	空調用中央監視装置更新一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式
変更	古代出雲歴史博物館長寿 命化(建築)工事	出雲市大 社町杵築 東地内	建築一式工 事	一般建築	約9ヶ月	外壁改修、防水改修、建 具改修ほか	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
変更	古代出雲歴史博物館長寿 命化(電気設備)工事	出雲市大 社町杵築 東地内	電気工事	電気	約12ヶ月	直流電源装置更新、照 明器具LED化ほか	第3四半期	営繕課			総合評価方式
変更	古代出雲歴史博物館長寿 命化(機械設備その1)工 事	出雲市大 社町杵築 東地内	管工事	冷暖房衛生設備	約12ヶ月	空調設備改修	第3四半期	営繕課			総合評価方式
変更	古代出雲歴史博物館長寿 命化(機械設備その2)工 事	出雲市大 社町杵築 東地内	管工事	冷暖房衛生設備	約12ヶ月	空調設備改修	第3四半期	営繕課			総合評価方式
	古代出雲歴史博物館特定 天井改修(建築)工事	出雲市大 社町杵築 東地内	建築一式工 事	一般建築	約11ヶ月	エントランスホール及び 中央ロビー特定天井改 修	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	古代出雲歴史博物館特定 天井改修(設備)工事	出雲市大 社町杵築 東地内	電気工事	電気	約11ヶ月	エントランスホール及び 中央ロビー特定天井改 修に係る電気設備改修	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
変更	島根県営住宅(松江市比 津が丘団地)天井パーム キューライト撤去工事	松江市比 津が丘地 内	建築一式工 事	一般建築	4.5	1～3号棟 天井パームキューライト除去 工事【計13戸】	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	安来高等学校長寿命化 (管理棟外壁改修外)工事	安来市佐 久保町地 内	建築一式工 事	一般建築	7	管理棟、渡廊下棟 外壁改修、屋上防水改 修、その他改修一式	第3四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	暹摩高校長寿命化(CR棟 外壁改修外)工事	大田市仁 摩町地内	建築一式工 事	一般建築	約6ヶ月	外壁塗装改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	浜田合同庁舎長寿命化 (電気設備改修)工事	浜田市 片庭町地 内	電気工事	電気	約14 ヶ月	制御盤操作パネル部品 更新 VCB、CT取換え 電灯制御盤	第4四半期	営繕課			総合評価方式
	西部総合福祉センター長 寿命化(本館棟 外壁改 修)工事	浜田市 野原町地 内	建築一式工 事	一般建築	約8 ヶ月	外壁改修	第4四半期	営繕課			総合評価方式 (A)
	島根県営住宅(松江市浜 北台団地新1号棟)建設 (空調和設備)工事	松江市浜 北台地内	管工事	冷暖房衛生設備	23か月	共同住宅:RC8階建、約 6,000㎡	第4四半期	営繕課			総合評価方式
新規	青少年の家長長寿命化(大 規模改修 機械設備)工 事	出雲市小 境町	管工事	冷暖房衛生設備	約12ヶ月	空調設備改修、給水設 備改修ほか	第4四半期	営繕課			総合評価方式
新規	令和6年度 水産生産基 盤整備事業 西郷漁港 港橋P2橋脚補強工事 そ の4	隠岐郡隠 岐の島町 港町地内	土木一式工 事	PC	6ヶ月	橋脚補強 N=1式 プレキャストパネル据付 工	第3四半期	隠岐支庁農林水産局			総合評価方式 (A)
	令和5年度復旧治山(小 路3工区)その2工事	隠岐の島 町小路地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	流路工 L=32m	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	令和6年度復旧治山(小 路1工区)工事	隠岐の島 町小路地 内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	谷止工 1式 工事用道路 L=55m	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
変更	令和5年度災害関連緊急 治山(市部)工事	西ノ島町 大字美田 地内	土木一式工 事	一般土木	約4ヶ月	谷止工 1基 V=136㎡	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			(B)
	西郷港(小田地区)港整備 交付金(港湾)工事 第5 期	隠岐の島 町東郷小 田地先	土木一式工 事	港湾	約8ヶ月	ケーソン製作・仮置N= 4箇	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式 (A)
新規	港大津地区 防災安全交 付金(急傾斜地崩壊対策) 工事(第3期)	隠岐の島 町港町地 内	とび・土工 ・コンクリ ート工事	法面処理	約5ヶ月	吹付法砕工A=300m2	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式 (A)
変更	国道485号(西村2工区) 防犯交付金(改築)工事第 10期	隠岐の島 町西村地 内	舗装工事	アスファ ルト舗装	6ヶ月	表層工 A=2,700㎡ 上層路盤工 A=2,700㎡	第4四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式
変更	国道485号外県単舗装整 備工事	西ノ島町 大字浦郷 地内外	舗装工事	アスファ ルト舗装	約5ヶ月	アスファルト舗装工 A=700m2 区画線工L=270m	第3四半期	隠岐支庁県土整備局			総合評価方式

変更	中別府川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事第3期	西ノ島町大字別府地内	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	掘削工V=600m3 排水構築物工 L=50m	第3四半期	隠岐支庁県土整備局		(B)
変更	来居港 港整備交付金(知夫里大橋耐震補強)工事 第6期	知夫村来居地内	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	伸縮装置取替 N=1式 舗装工 A=500㎡	第3四半期	隠岐支庁県土整備局		(B)
新規	日須賀線(日須賀工区)総合交付金(代行)工事 第3期	海士町大字御波地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	大型かご枠 L=119m ジオセル工 A=30㎡ 鉄筋挿入工 N=17 本	第3四半期	隠岐支庁県土整備局		(B)
変更	島根県営住宅(松江市第二山代団地外)高齢者向け住戸改善工事	松江市山代町外内地内	建築一式工事	一般建築	4.5	高齢者向け住戸改善工事 松江市第二山代団地:3戸、長者原団地:1戸【計4戸】	第3四半期	東部県民センター		(B)
変更	島根県営住宅(松江市揖屋団地外)高齢者向け住戸改善工事	松江市東雲町揖屋外内地内	建築一式工事	一般建築	4.5	高齢者向け住戸改善工事 松江市揖屋団地:2戸、安来市和田団地:2戸【計4戸】	第3四半期	東部県民センター		(B)
変更	島根県営住宅(安来市和田団地)排水設備改修工事	安来市黒井町地内	管工事	冷暖房衛生設備	4.5	屋外埋設排水管改修	第3四半期	東部県民センター		(B)
	松江警察署道場特定天井改修工事	松江市嫁島町地内	建築一式工事	一般建築	5	松江警察署道場特定天井改修	第3四半期	東部県民センター		(B)
変更	浜田商業高等学校長寿命化(トイレ洋式化)工事	浜田市熱田町地内	建築一式工事	一般建築	約4ヶ月	トイレ様式化	第3四半期	西部県民センター		(B)
変更	島根県営住宅(浜田市周布団地2号棟212号室外)住戸改善工事	浜田市治和町外内地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	高齢者改善	第3四半期	西部県民センター		(B)
新規	浜田警察署女性仮眠室改修工事	浜田市黒川町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	女性仮眠室改修	第3四半期	西部県民センター		(B)
新規	浜田技術センター長寿命化(第1棟 外部改修)工事	浜田市下府町地内	建築一式工事	一般建築	約5ヶ月	外壁改修他	第4四半期	西部県民センター		(B)
新規	浜田技術センター長寿命化(キュービクル等更新)工事	浜田市下府町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	キュービクル等更新	第4四半期	西部県民センター		(B)
	三瓶小豆原埋没林公園展示場照明器具LED化工事	大田市三瓶町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	照明器具交換(LED化)	第3四半期	西部県民センター県央事務所		
新規	益田警察署霊安室改修工事	益田市東町地内	建築一式工事	一般建築	約4ヶ月	霊安室 執務スペース拡張改修工事 一式	第3四半期	西部県民センター益田事務所		(B)
新規	島根県営住宅(益田市高津団地414号室外)住戸改善工事	益田市高津5丁目外内地内	建築一式工事	一般建築	約3ヶ月	高津団地414号室、飯田団地315号室 住戸改善工事 一式	第3四半期	西部県民センター益田事務所		(B)
変更	令和6年度自然環境整備交付金(国立公園等)(満喫P)裏見峠歩道(床板)再整備工事	益田市匹見町地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	床板取替工 L=10.38m	第3四半期	自然環境課		(C)
変更	令和6年度自然環境整備交付金(国立公園等)(満喫P)生湯海岸・外ノ浦歩道再整備工事	浜田市生湯町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	歩道再整備 N=一式	第3四半期	自然環境課		(C)
変更	令和6年度 自然環境整備交付金(国立公園)(隠岐ジオ)明屋海岸団地整備工事	隠岐郡海士町豊田地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	ポーラスコンクリート擁壁 L=39m のり面保護工 A=590m2 舗装工 A=35m2	第3四半期	自然環境課		(B)
変更	出雲・石見地区(島根町工区)水産環境整備工事	松江市島根町沖合	土木一式工事	港湾	8ヶ月	コンクリート魚礁製作・沈設 N=114個 コンクリート組立魚礁製作 N=1着	第4四半期	東部農林水産振興センター		総合評価方式(A)
新規	小伊津漁港 水産物供給基盤機能保全事業 北護岸工事その6	出雲市小伊津町地内	土木一式工事	港湾	5ヶ月	消波ブロック(25t型)製作 N=82個	第3四半期	東部農林水産振興センター		総合評価方式(A)
変更	国道432号 上乃木～古志原工区 県単舗装整備工事	松江市上乃木地内	舗装工事	維持修繕	約5ヶ月	表層工 A=2,370㎡ 基層工(大粒径アスファルト舗装) A=2,370㎡	第3四半期	松江県土整備事務所		総合評価方式
	国道432号外 防安交付金(交安2種)工事	松江市上乃木地内外	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=1,600m カラー舗装工 A=300㎡	第3四半期	松江県土整備事務所		

変更	令和6年度 小谷奥池地区 道路工事	松江市東長江町	土木一式工事	一般土木	5か月	施工延長L=100m 掘削工V=3,610m <sup>3</sup> 盛土工V=430m <sup>3</sup> コンクリート路面工 A=300m <sup>2</sup> 植生工A=1,780m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 松江地区(県単) 斜面改良(奥組)工事	松江市東出雲町上意東	土木一式工事	一般土木	4か月	砕石かごL=64m 植生シートA=70m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	令和6年度 松江地区(県単) 斜面改良(下倉)工事	松江市六道町白石	土木一式工事	一般土木	4か月	掘削工V=250m <sup>3</sup> 植生マットA=230m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	令和6年度 復旧治山事業(上意東1-2工区)山腹工事	松江市東出雲町上意東	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	土留工(かご) A=45m <sup>2</sup>	第4四半期	松江県土整備事務所			(B)
	国道431号(万原工区)防交交付金(改築)工事その6	松江市手角町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6か月	L=600m アスファルト舗装工 A=7500m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
	(主)玉湯吾妻山線(大谷2工区)防交交付金(改築)工事第4期	松江市玉湯町大谷地内	舗装工事	アスファルト舗装	約4か月	L=380m アスファルト舗装工 A=3040m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	(一)八重垣神社竹矢線(大庭工区)防交交付金(改築)工事 第1期	松江市大庭町	土木一式工事	一般土木	約4か月	L=200m 側溝工 L=200m	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	(都)松江熊野線(新大橋工区)防災安全交付金(街路)事業 道路改良工事 第1期	松江市伊勢宮町	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	延長 L=50m 柱状改良工 N=300本 構造物取壊し V=100m <sup>3</sup> 伐採工 A=500m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	(都)松江熊野線(鍛冶橋工区)防災安全交付金(街路)工事 第3期(鍛冶橋上部工)	松江市南田町~東本町	鋼構造物工事	鋼橋上部	15ヶ月	鋼コンクリート合成床版橋 L=24m(W=12.4m) 製作工 W=117.9t 架設工 N=1式	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
変更	中川 大規模特定河川工事 第5期	松江市吉吉町	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	橋梁工 N=1式 橋梁上部工 N=1橋 橋梁下部工 N=2基 樋門工 N=1基 取付護岸工 N=1式 迂回路設置 N=1式	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	佐陀川 防交交付金(広域河川)工事第9期	松江市鹿島町佐陀本郷	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	護岸工 L=80m 水路工 L=110m	第4四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (A)
変更	松江港(馬場地区)防交交付金(舗装) 工事 第2期	松江市富士見町	舗装工事	アスファルト舗装	約5ヶ月	舗装工 A=1000m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	平ノ上地区 防交交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 第4期	松江市東生馬町	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	工事延長L=60m 吹付法砕工A=440m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工N=35本	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式
新規	玉造西1地区 防交交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 その1	松江市玉湯町	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	工事用道路 L=95m	第3四半期	松江県土整備事務所			総合評価方式 (B)
変更	本山伯太線(上小竹1工区)防交交付金(改築)工事	安来市伯太町上小竹	舗装工事	アスファルト舗装	約2ヶ月	施工延長 L=160m 路盤工 A=1,210m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=1,200m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			
変更	(主)安来伯太日南線(吉岡工区)交通安全補助工事	安来市吉岡町	舗装工事	アスファルト舗装	約3ヶ月	施工延長 L=370m 路盤工 A=800m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=800m <sup>2</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			
新規	堂廻谷川 防災安全交付金(総流防)工事	安来市広瀬町西比田	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	施工延長 L=40m ブロック積工 A=100m <sup>2</sup> 床固工 V=140m <sup>3</sup>	第3四半期	松江県土整備事務所			(B)
変更	掛合上阿井線 吉田新橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市吉田町吉田	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	下部工ひび割れ補修	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	榊原水次線 古城橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市三刀屋町古城	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	上部工ひび割れ補修	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	国道314号 八ヶ原橋メンテ補助(橋梁修繕)工事	雲南市木次町湯村	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	下部工ひび割れ補修	第4四半期	雲南県土整備事務所			(B)

	吉田奥出雲線 防災交付金(災害防除)工事	雲南市吉田町深野	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	斜面式落石防護柵工 L=60m	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式
変更	中山間地域総合整備事業 飯南地区 弓取工区 農道工事(その2)	飯石郡飯南町上来島	土木一式工事	一般土木	約4ヶ月	道路工 L=100m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	農村地域防災減災事業 木次加茂地区 地すべり防止施設長寿命化工事	雲南市木次町 仁多郡奥出雲町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜ボーリング工 L=450m	第3四半期	雲南県土整備事務所			
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護工事	雲南市三刀屋町神代	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工箇所:7カ所 掘削工 V=1080m3 法枠工 A=712m2 植生工(植生マット) A=767m2	第4四半期	雲南県土整備事務所			(A)
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その30)工事	雲南市吉田町上山	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約9ヶ月	法枠工 A=50m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			
新規	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その31)工事	雲南市大刀屋町蕨沢外	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	砕石カゴ L=329m 水路工 L=80m ふんカゴ L=30m 水路工 L=40m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護(その32)工事	雲南市掛合町入間	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	施工箇所:3カ所 掘削工 V=750m3 法枠工 A=626m2 植生工(植生マット) A=210m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			(A)
新規	農業競争力農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理(その3)工事	飯石郡飯南町野萱	土木一式工事	一般土木	約15カ月	琴麓工区 区画整理 A=5.4ha	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	農業競争力農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理(その4)工事	飯石郡飯南町野萱	土木一式工事	一般土木	約15カ月	野萱工区 区画整理 A=2.6ha	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	農村地域防災減災事業 真木・張戸地区 道路(その5)工事	飯石郡飯南町上来島	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	道路工L=400m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	農地整備事業(通作条件整備)掛合川上地区 道路(その5)工事	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	一般土木	7ヶ月	道路工L=400m	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	令和6年度復旧治山事業 奥畑地区 亀谷工区 溪間工事	飯石郡飯南町頓原	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	谷止工1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度林業専用道整備事業 入間本谷線 開設工事	雲南市掛合町入間	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=200m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度林業専用道整備事業 土打線 開設工事	飯石郡飯南町小田	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=200m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度林業専用道整備事業 中村大呂線 開設工事	仁多郡奥出雲町大呂	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	L=700m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 県単施行地管理事業 原口地区 山腹工事	仁多郡奥出雲町稲原	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法切工200m3 法枠工400m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			
変更	新市中奥尻 まちづくり連携等砂防(通常砂防)工事(第1期)	雲南市木次町新市	土木一式工事	一般土木	約10カ月	管理用道路 L=85m 掘削工 V=1200m3	第4四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式(A)
新規	生谷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 第4期	雲南市木次町西日登	土木一式工事	一般土木	約7カ月	擁壁工 V=260m3	第4四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(B)
	神戸川(赤名)防災交付金(総流防)工事(第5期)	飯石郡飯南町下赤名	土木一式工事	一般土木	約9ヶ月	可動堰下部工 1式	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式(A)
	十日市2地区 事業間連携砂防事業(急傾斜地崩壊対策)工事(第3期)	雲南市掛合町掛合	土木一式工事	一般土木	11ヶ月	もたれ式擁壁工 L=70m 吹付法枠工 A=500m2	第3四半期	雲南県土整備事務所	○		総合評価方式(A)
新規	三刀屋地区(その58) 令和3年災 飯石川災害関連工事	雲南市三刀屋町多久和	土木一式工事	一般土木	4ヶ月	ブロック積工 A=120m2	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)

変更	玉湯吾妻山線 大峠工区 防交交付金(改築)工事	仁多郡 奥出雲町 大馬木	土木一式工 事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=20m 橋梁下部工 N=1基	第3四半期	雲南県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	蔵谷川 事業間連携砂防 等(通常砂防)工事	仁多郡 奥出雲町 中村	土木一式工 事	一般土木	6ヵ月	施工延長 L=25m 溪流保全工 L=25m	第3四半期	雲南県土整備事務所			(B)
新規	桐の木川防交交付金(総 流防)工事	仁多郡 奥出雲町 横田	舗装工事	アスファ ルト舗装	4ヶ月	施工延長 L=50m 舗装工 A=500m <sup>2</sup> 防護柵設置工 L=30m	第3四半期	雲南県土整備事務所			
	国道184号(反辺A190 工区)防交交付金(災害防 除)工事	出雲市佐 田町反辺 地内	とび・土工 ・コンクリ ート工事	法面処理	約5ヶ月	エネルギー吸収型落石 防護柵工 L=47m	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
	佐田八神線外 県単区画 線修繕工事	出雲市佐 田町大呂 地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	区画線工 L=18,000m	第3四半期	出雲県土整備事務所			
変更	十六島直江停車場線(西 代橋)メンテ補助(橋梁修 繕)工事 第4期	出雲市 原鹿町 地内	土木一式工 事	維持修繕	約9ヶ月	鋼桁塗替塗装工 N=1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
	出雲空港線(沖洲工区) 県単舗装整備工事	出雲市 斐川町 沖洲地内	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	舗装打換え工 A=2,000m <sup>2</sup>	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和6年度 農村地域防 災減災事業(ため池整備) 鳴滝地区 ため池改修(そ の2)工事	出雲市斐 川町三路 地内	土木一式工 事	一般土木	11ヵ月	ため池改修 N=一式	第3四半期	出雲県土整備事務所		○	総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 農村地域防 災減災事業(ため池整備) 大門池地区 ため池改修 工事	出雲市小 境町地内	土木一式工 事	一般土木	14ヵ月	ため池改修 N=一式	第3四半期	出雲県土整備事務所	○	○	総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 水利施設等 保全高度化事業 湖岸北 地区 橋梁工事	出雲市斐 川町黒目	土木一式工 事	一般土木	約9ヶ月	橋梁下部工 N=1式 橋梁上部工 N=1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 農地耕作条 件改善事業 斐川中央地 区 バイブライン更新工事 (その1)	出雲市斐 川町黒目	土木一式工 事	一般土木	約10ヶ月	バイブライン更新φ800 (鞘管) N=1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 県単自然災 害防止事業(奥宇賀工区) 溪間工事	出雲市奥 宇賀町地 内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	流路工L=46m	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
変更	野郷地区 防災安全交付 金(地すべり対策)工事 (補正) 第1期	出雲市野 郷町	さく井工事	さく井	約6ヶ月	横ボーリング工 L=400m 流末水路工 L=100m	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	出雲平田線(西代工区)交 通安全補助工事 第5期	出雲市西 代町	舗装工事	アスファ ルト舗装	約6ヶ月	アスファルト舗装工 A=2000m <sup>2</sup> 縁石工 L=220m	第3四半期	出雲県土整備事務所	○	○	総合評価方式
新規	湯屋谷川 事業間連携砂 防等事業(通常砂防)工事 第9期	出雲市東 林木町	土木一式工 事	一般土木	約14ヶ月	盛土工 V=1000m <sup>3</sup> 堰堤工 V=1000m <sup>3</sup> 床固工 V=32m <sup>3</sup>	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	湯屋谷川 県単砂防ダム リフレッシュ工事	出雲市東 林木町	とび・土工 ・コンクリ ート工事	一般土木	約4ヶ月	掘削工 V=1000m <sup>3</sup>	第3四半期	出雲県土整備事務所			
新規	外園高松線(下横工区)防 交交付金(改築)工事 第 9期	出雲市下 横町	舗装工事	アスファ ルト舗装	約8ヶ月	舗装工 A=4500m <sup>2</sup>	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
変更	以下谷川 事業間連携砂 防等事業(通常砂防)工事 第4期	出雲市大 社町鷺浦	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	盛り土工 V=200m <sup>3</sup> 切り土工 V=100m <sup>3</sup> 路盤工 A=200m <sup>2</sup>	第3四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	小田地区県単緊急地すべ り対策工事	出雲市多 伎町小田 地内	土木一式工 事	一般土木	7ヵ月	工事延長 L= 20 m 掘削工 V= 100 m <sup>3</sup> 法枠工 A= 300 m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 N=12本	第4四半期	出雲県土整備事務所			(B)
新規	神門通り線(2工区) 防交 交付金(街路)工事 第13 期	出雲市大 社町修理 免~大社 町杵築南 地内	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	工事延長 L=79m 橋梁添架物保護工 N=1 式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	神門通り線(2工区) 防交 交付金(街路)工事 第14 期	出雲市大 社町修理 免~大社 町杵築南 地内	土木一式工 事	一般土木	約6 ヶ月	工事延長 L=79m 橋梁高欄 N=1式 親柱 N=1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式 (A)

新規	神門通り線(2工区) 防災交付金(街路)工事 第15期	出雲市大社町修理免~大社町件築南地内	舗装工事	特殊舗装	約10ヶ月	工事延長 L=68m 石畳舗装 N=1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式
新規	浜山公園 総合交付金(公園)野球場改修工事第2期	出雲市浜町地内外	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	内野スタンド整備 N=1式	第3四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	浜山公園 総合交付金(公園)野球場改修工事第3期	出雲市浜町地内外	土木一式工事	一般土木	約12ヶ月	内野スタンド整備 N=1式 ブルベン整備 N=1式	第4四半期	出雲県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	三谷川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡川本町大字湯谷地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=30m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度 林業専用道開設事業 ロクロ谷石見線道路工事	邑智郡美郷町信喜地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L=500m	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
指名競争入札から変更	君谷川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡美郷町内田地内外	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=10m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度 災害関連治山施行地管理事業 飯谷上地区 山腹工事	邑智郡美郷町上野地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠工 A=25㎡	第3四半期	県央県土整備事務所			
	令和6年度 林業専用道開設事業 皆井田内の板線道路工事	邑智郡邑南町井原地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	林業専用道開設 L=400m	第3四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	令和6年度 農村地域防災減災事業 新堤地区ため池改修(その1)工事	邑智郡邑南町日和地内	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	堤体改修 N=1箇所	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
指名競争入札から変更	高水川 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町上田所地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=25m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
指名競争入札から変更	高見川外 県単河川維持修繕(災害関係)工事	邑智郡邑南町高見地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=10m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
指名競争入札から変更	日置川 県単河川維持修繕工事	邑智郡邑南町日置地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	河川護岸修繕 L=120m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 農村地域防災減災事業 和田地区道路(その9)工事	邑智郡邑南町和田地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	道路工 L=500m	第3四半期	県央県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度 農村地域防災減災事業 県央第二地区 地すべり防止施設長寿命化(その1)工事	邑智郡邑南町地内	さく井工事	さく井	約6ヶ月	水抜きボーリング洗浄 L=5,000m	第3四半期	県央県土整備事務所			
変更	令和6年度 県単自然災害防止事業(災害分) 大原地区 山腹工事	大田市祖式町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	法枠工 A=26㎡	第3四半期	県央県土整備事務所			
変更	山谷地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事	大田市朝山町朝倉地内	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=10m 土砂撤去工 V=40㎡ 吹付法枠工 A=270㎡	第4四半期	県央県土整備事務所			総合評価方式(A)
新規	(主)大田桜江線(行恒工区)交通安全補助工事第9期	大田市大田町大田地内	舗装工事	アスファルト舗装	約8ヶ月	工事延長 L=300m 表層工 A=3,000㎡	第4四半期	県央県土整備事務所		○	総合評価方式
	大田第三地区 地下水排除(東山中)工事	大田市富山町山中地内	さく井工事	さく井	約4ヶ月	水抜ボーリング N=3孔 L=51m	第3四半期	県央県土整備事務所			
新規	三瓶ダム テレメータ・放流警報設備等更新工事	大田市三瓶町野城地内外	電気通信工事	通信設備	約14ヶ月	テレメータ設備更新(FA-PC) N=1式 水位局水位計更新 N=1式	第3四半期	県央県土整備事務所			

	(主)弥栄旭インター線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その3	浜田市弥栄町門地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	落石防止柵工 L=38m	第3四半期	浜田県土整備事務所		(B)
	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その1	浜田市弥栄町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=1800m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式
	(主)弥栄旭インター線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その2	浜田市弥栄町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=800m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		
	(主)弥栄旭インター線(金城地区)防安交付金(災害防除)工事 その4	浜田市金城町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	杭式落石防止柵工 L=56m	第4四半期	浜田県土整備事務所		(B)
変更	(主)弥栄旭インター線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その4	浜田市弥栄町地内	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	落石防止柵工L=15m 杭式落石防止柵工 L=61m	第4四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式(A)
新規	(主)田所国府線(下府2工区)県単舗装整備工事	浜田市下府町地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,500㎡	第3四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式
新規	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その2	浜田市弥栄町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=960m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式
新規	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その3	浜田市弥栄町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=520m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		
新規	(主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その4	浜田市弥栄町地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約5ヶ月	落石防止網工A=1080m2	第4四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式
変更	(一)桜江旭インター線(山中大橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 その2	江津市桜江町長谷	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	緩衝チェーン N=6組 せん断ストッパー N=12基	第3四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式(A)
変更	(一)跡市波子停車場(跡市2工区)県単舗装整備工事	江津市跡市町	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	舗装打換工 A=1,000㎡	第3四半期	浜田県土整備事務所		
変更	鹿賀谷川 県単河川維持修繕工事	江津市桜江町鹿賀	土木一式工事	維持修繕	約6ヶ月	陸開門撤去N=1式 盛土工V=1式	第3四半期	浜田県土整備事務所		(B)
新規	国道261号(谷住郷工区)道路災害関連(災害対策推進)工事	江津市桜江町谷住郷	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	落石防止網工A=396m2 モルタル吹付工 A=290m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		
新規	国道261号 地域整備促進事業 防護柵修繕工事	江津市松川町太田 外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約4ヶ月	ガードレール取換 L=1000m	第3四半期	浜田県土整備事務所		
新規	(主)桜江金城線(桜江地区)防安交付金(災害防除)工事 その6	江津市桜江町長谷	土木一式工事	一般土木	約6ヶ月	落石防護柵工 L=31m	第3四半期	浜田県土整備事務所		(B)
新規	(主)桜江金城線(桜江地区)防安交付金(災害防除)工事 その7	江津市桜江町長谷	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約8ヶ月	吹付法砕工A=500m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式
新規	八神2地区砂防メンテナンス(急傾斜)工事(補正)	江津市松川町八神	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約4ヶ月	枠内モルタル吹付工 A=600m2	第3四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式
新規	家古屋川 県単河川維持修繕工事	江津市桜江町八戸	土木一式工事	維持修繕	約4ヶ月	根固め工 L=15m	第3四半期	浜田県土整備事務所		(B)
新規	(一)桜江旭インター線(山中大橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 その3	江津市桜江町長谷	土木一式工事	維持修繕	約7ヶ月	橋脚RC巻立工 N=1基(60m3)	第4四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式(A)
変更	川平停車場線(後地工区)交通安全補助第四期工事	江津市後地町地内	土木一式工事	一般土木	約10ヶ月	地盤改良 L=50.5m	第4四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式(A)
	川平停車場線(後地工区)交通安全補助第五期工事	江津市後地町地内	土木一式工事	一般土木	約7ヶ月	道路改良 L=240m	第4四半期	浜田県土整備事務所		総合評価方式(A)



	川平停車場線(後地工区)交通安全補助第六期工事	江津市後地町地内	舗装工事	アスファルト舗装	約7ヶ月	舗装 L=188.5m	第4四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	石見海浜公園(防安交付金)転落防止柵設置工事	浜田市国分町地内	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約5ヶ月	転落防止柵 L=50.5m 野外草 N=4基 掘削工 V=2500m <sup>3</sup> 盛土工 V=2500m <sup>3</sup>	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
変更	5災第1号 石見海浜公園公園災害復旧工事	浜田市久代町地内 外	電気通信工事	通信設備工事	約5ヶ月	親局無線装置 N=1式 直流電源装置 N=1式 屋外拡声子局 N=13局	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式
新規	石見海浜公園(防安交付金)デニスコートナイター照明更新工事	浜田市国分町地内 外	電気工事	電気	約5ヶ月	ナイター照明更新 N=10基	第3四半期	浜田県土整備事務所			
新規	国道261号(桜江Ⅱ工区)総合交付金(改築)第4期工事	江津市桜江町谷住郷地内	土木一式工事	一般土木	約15ヶ月	工事延長 L=180.3m 掘削工 V=7250m <sup>3</sup> 吹付砕工 A=1028m <sup>2</sup>	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式(A)
	八戸川県単河川災害関連工事 第9期	江津市桜江町今地内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	工事延長 L=200m 盛土工 V=1,900m <sup>3</sup> ブロック積工 A=870m <sup>2</sup>	第3四半期	浜田県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	玉川 大規模特定河川工事 第2期	江津市桜江町市山地内	土木一式工事	一般土木	6ヶ月	工事延長 L=20m 掘削工 V=500m <sup>3</sup> 盛土工 V=300m <sup>3</sup> ブロック積工 A=30m <sup>2</sup>	第3四半期	浜田県土整備事務所			(B)
	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第1・2区 その7 道路工事	浜田市弥栄町門田地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工事 L=250m	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式(A)
	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3工区 その20 道路工事	浜田市弥栄町程原地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工事 L=290m	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式(A)
新規	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第1工区 その15 道路工事	浜田市弥栄町門田地内	土木一式工事	一般土木	約8ヶ月	道路工事 L=200m	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式(A)
新規	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3工区 その7 法面工事	浜田市弥栄町程原地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	約6ヶ月	現場吹付法砕工 A=300m <sup>2</sup>	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3工区 その3 舗装工事	浜田市弥栄町三里地内	舗装工事	アスファルト舗装	約6ヶ月	舗装工事 L=400m	第3四半期	浜田県土整備事務所		○	総合評価方式
	令和6年度 益田川ダム外 テレメータ設備更新工事	益田市久々茂町外地内	電気通信工事	通信設備工事	約17ヶ月	テレメータ設備更新 1式	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	令和5年度(補正) 角井川外 防災安全交付金(総流防) 河川リフレッシュ工事	益田市本俣賀町地内	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約5ヶ月	河川掘削 1式	第3四半期	益田県土整備事務所			
変更	国道191号(久々茂工区)県単舗装整備工事	益田市久々茂町地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ A=2000m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所		○	
変更	(主)益田澄川線(幸町工区)県単舗装整備工事	益田市幸町地内	舗装工事	維持修繕	約4ヶ月	切削オーバーレイ A=800m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	(主)三隅美都線外 県単区画線修繕工事	益田市内一円	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	区画線L=30,000m	第4四半期	益田県土整備事務所			
変更	国道191号(長橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事	益田市美都町宇津川地内	塗装工事	維持修繕	約4ヶ月	部分塗替塗装A=10m <sup>2</sup> 支承防錆N=5基 当て板補修N=2箇所	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	国道191号(観音橋(笹倉))防災安全交付金(橋梁耐震)工事	益田市美都町笹倉地内	土木一式工事	維持修繕	約12ヶ月	RC巻立て補強工 N=2基	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(A)
変更	(一)美濃地石見横田停車場線(向横田工区)交通安全補助工事 第3期	益田市向横田町地内	舗装工事	アスファルト舗装	4ヶ月	舗装工 A=2,100m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第11期	益田市匹見町広瀬地内	とび・土工・コンクリート工事	法面処理	10ヶ月	エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工 A=2,184m <sup>2</sup> ロープ伏工 A=106m <sup>2</sup> ロープ掛工 N=3箇所	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	(主)吉賀匹見線(元組1工区)防安交付金(改築)工事 第1期	益田市匹見町紙組地内	土木一式工事	一般土木	12ヶ月	大型ブロック積工 A=500m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式(A)



新規	国道488号(澄川工区)防 安交付金(改築)工事 第 11期	益田市 匹見町 澄川地内	土木一式工 事	一般土木	10ヶ月	切土補強土工 A=470m <sup>2</sup>	第4四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	国道488号(広瀬工区)県 単道路災害復旧工事	益田市 匹見町 広瀬地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	4ヶ月	吹付法砕工 A=120m <sup>2</sup> エネルギー吸収型落石 防護柵撤去・再設置 N=1式	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	明見谷川 防災安全交付 金(通常砂防)工事 第3 期	益田市 須子町 地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	施工延長 L=150m ブロック積工 A=170m <sup>2</sup> 溪流保全工 L=24m 管理用道路工 L=130m	第3四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	平原下の中C 県単急傾 斜地崩壊対策工事	益田市 西平原町 地内	土木一式工 事	一般土木	約6ヶ月	工事延長 L=65m 現場打ち擁壁工 L=65m	第3四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	木部大谷地区 県単急傾 斜地崩壊対策工事	益田市 木部町 地内	土木一式工 事	一般土木	約4ヶ月	工事延長 L=13m コンクリート張り工 A=50m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			(C)
新規	熊子地区 県単地すべり 対策工事	益田市 美都町 小原地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=32m コンクリートブロック積工 A=60m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	洗川 事業間連携砂防等 事業(通常砂防)工事 第 1期	益田市 波田町 地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	工事延長 L=60m 管理用道路工 L=60m 水路付替工 L=50m	第3四半期	益田県土整備事務所			(B)
変更	令和6年度 益田二期地 区 舗装修繕工事	益田市 虫追町 外地内	舗装工事	維持修繕	約6ヶ月	舗装修繕工 L=235m アスファルト舗装 A=993m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
新規	令和6年度 黒石堤地区 ため池改修工事	益田市 乙子町 地内	土木一式工 事	一般土木	約24ヶ月	堤体盛土 V=3,000m <sup>3</sup> 底補工 L=59m 洪水吐工 L=40m 工事用道路 L=340m	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (A)
新規	令和6年度 須川地区 法 面対策工事	鹿足郡 津和野町 須川地内	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	掘削工 V=200m <sup>3</sup> 吹付法砕工 A=220m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式 (B)
新規	令和6年度 流域保全総 合治山事業 福川地区 (セト山谷工区)工事	鹿足郡 吉賀町 福川地内	土木一式工 事	一般土木	6ヶ月	谷止工 N=1基	第3四半期	益田県土整備事務所			(B)
新規	令和6年度 広域基幹林 道整備事業 匹見美都線 舗装工事	益田市 匹見町 道川地内	舗装工事	アスファル ト舗装	4ヶ月	アスファルト舗装工 A=1,000m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			
変更	国道187号(左鏡工区)県 単舗装整備工事	鹿足郡 津和野町 左鏡地内	舗装工事	維持修繕	約3ヶ月	工事延長 L=650m 切削オーバーレイ工 A=5,200m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所		○	総合評価方式
新規	高津川(河村工区)防交 付金(総流防)工事(第7 期)(11月補正)	鹿足郡 津和野町 河村地内	とび・土工・ コンクリート 工事	維持修繕	約4ヶ月	掘削工 V=3500m <sup>3</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			
新規	国道187号(大野原工区) 総合交付金(交通安全)工 事(第9期)	鹿足郡 吉賀町 柿木地内	とび・土工・ コンクリート 工事	法面処理	約5ヶ月	L=66m 高エネルギー吸収型ボ ケット式落石防護網工 A=1079m <sup>2</sup>	第3四半期	益田県土整備事務所			総合評価方式
変更	矢原川ダム建設事業 付替市道その5工事	益田市 美都町丸 茂	土木一式工 事	一般土木	約7ヶ月	暗渠排水工 L=233m	第4四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (A)
変更	矢原川ダム建設事業 付替市道その6工事	益田市 美都町丸 茂	土木一式工 事	一般土木	約9ヶ月	現場吹付法砕 A=1224m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 N=464本	第4四半期	浜田河川総合開発事務所		○	総合評価方式 (A)
変更	矢原川ダム関連受託事業 市道丸茂三隅線その3工 事	益田市 美都町丸 茂	土木一式工 事	一般土木	約5ヶ月	施工延長 L=62.0m 環境保全型ブロック積 A=255m <sup>2</sup>	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			(B)
変更	矢原川ダム建設事業 付替県道その7工事	浜田市 三隅町矢 原	土木一式工 事	一般土木	約4ヶ月	道路側溝 L=150m 自由勾配側溝 L=45m 路体盛土工 V=230m <sup>3</sup> 路床盛土工 V=970m <sup>3</sup> 埋土 V=740m <sup>3</sup>	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			総合評価方式 (B)
新規	波積ダム建設事業 ダム管理用道路等整備そ の2工事	江津市波 積町本郷	舗装工事	アスファル ト舗装	約1ヶ月	アスファルト舗装工 L=320m、A=960m <sup>2</sup>	第3四半期	浜田河川総合開発事務所			

新規	宍道湖流域下水道(西部処理区)県単下水道 圧送管布設替工事	松江市宍道町伊志見地内	土木一式工事	維持修繕	約10ヶ月	圧送管布設替 L=180m	第4四半期	宍道湖流域下水道事務所			
	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No.4遠心脱水機定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約12ヶ月	定期修繕 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)運転管理 No.2ベルト型濃縮機他定期修繕工事	松江市竹矢町地内	機械器具設置工事	機械設備	約5ヶ月	定期修繕 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.3送風機修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約8ヶ月	No.3送風機・電動機の分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式 補修塗装 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
変更	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.3遠心脱水機定期修繕工事	出雲市大社町中荒木地内	機械器具設置工事	機械設備	約6ヶ月	No.3遠心脱水機・電動機の分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(西部処理区)県単下水道 マンホール蓋改築工事	出雲市天神町地内 外	とび・土工・コンクリート工事	維持修繕	約6ヶ月	マンホール蓋改築 N=30箇所	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
新規	宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)防災安全交付金 汚泥処理棟他照明設備改修工事	出雲市大社町中荒木地内	電気工事	電気	約5ヶ月	照明器具更新 N=367個	第3四半期	宍道湖流域下水道事務所			
	三成ダム放流設備更新工事	仁多郡奥出雲町三成	電気通信工事	通信設備工事	15ヶ月	警報局3カ所更新 スピーカー補助局3カ所 新設	第3四半期	企業局			総合評価方式
変更	緩速ろ過池補砂(7号池)工事	江津市松川町地内	水道施設工事	管	6ヶ月	補砂約411m <sup>3</sup> 壁面清掃約189m <sup>2</sup>	第3四半期	企業局			
新規	島根県立中央病院5階LDRトイレ改修工事	出雲市姫原4丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約4ヶ月	本館5階LDRのトイレ改修工事一式	第3四半期	中央病院			
新規	島根県立中央病院照明器具LED化工事	出雲市姫原4丁目地内	電気工事	電気	約5ヶ月	本館1~3階及び研修棟の照明器具LED化工事一式	第3四半期	中央病院			
変更	島根県立中央病院旧外来化学療法室他改修(建築)工事	出雲市姫原4丁目地内	建築一式工事	一般建築	約6ヶ月	旧外来化学療法室ほかの内部改修工事一式	第4四半期	中央病院			
変更	島根県立中央病院旧外来化学療法室他改修(電気設備)工事	出雲市姫原4丁目地内	電気工事	電気	約6ヶ月	内部改修に伴う電灯コンセント設備、情報通信網設備、防災設備等の改修	第4四半期	中央病院			
変更	島根県立中央病院旧外来化学療法室他改修(機械設備)工事	出雲市姫原4丁目地内	管工事	冷暖房衛生設備	約6ヶ月	内部改修に伴う給排水設備、空調設備、換気設備等の改修	第4四半期	中央病院			
変更	出雲警察署旧庁舎改修工事	出雲市	建築一式工事	一般建築	6ヶ月	内装改修LAN配線ほか	第3四半期	警察本部			(B)
	松江警察署道場棟冷却塔改修	松江市	機械器具設置工事	機械設備	3ヶ月	冷却塔オーバーホール	第3四半期	警察本部			
変更	布部駐在所リノベーション工事	安来市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	建物内外装改修	第3四半期	警察本部			(B)
変更	阿用駐在所リノベーション工事	雲南市	建築一式工事	一般建築	4ヶ月	建物内外装改修	第3四半期	警察本部			(B)
変更	木部駐在所合併浄化槽改修工事	鹿足郡津和野町	機械器具設置工事	機械設備	3ヶ月	合併浄化槽取替	第3四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	松江・出雲	電気工事	電気	約4ヶ月	信号柱建替え、視覚障害者用付加装置等工事	第3四半期	警察本部			
変更	交通信号機工事	県東部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第3四半期	警察本部			

	交通信号機工事	県西部	電気工事	電気	約5ヶ月	信号柱の建替工事	第3四半期	警察本部			
新規	道路標示塗装工事	東部	塗装工事	塗装	約4ヶ月	道路標示の補修	第3四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	大田・江津	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、 撤去等	第3四半期	警察本部			
新規	道路標識設置工事	雲南・出雲	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	約4ヶ月	道路標識の新設、補修、 撤去等	第3四半期	警察本部			
変更	道路標識設置・道路標示 塗装工事	西部	とび・土工・ コンクリート 工事	一般土木	約5ヶ月	道路標識・標示の新設、 補修、撤去等	第3四半期	警察本部			

