

平成31年度公共工事の発注見通し

作成機関名 企業局施設課

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
新規	江津地域拠点工業団地舗装工事	江津市松川町上河戸地内外	舗装工事	アスファルト舗装	約4ヶ月	アスファルト舗装工 L=800m	第3四半期		
	以下余白								

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
	該当なし							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							

1. 簡易型一般競争入札

公表する事項									
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	余裕期間の設定	備考
新規	飯梨川第一発電所建屋改修工事	安来市広瀬町布部地内	建築一式工事	一般建築	約11ヶ月	発電所建屋の改修	第1四半期		(B)
新規	飯梨川第一発電所取水ロスクリーン塗装工事	安来市広瀬町布部地内	塗装工事	塗装	約5ヶ月	取水ロスクリーンの塗装 A=150㎡	第2四半期		
新規	飯梨川第二発電所降圧化工事	安来市広瀬町菅原地内	電気工事	電気	約12ヶ月	特高から高圧連系へ降圧 各種配電盤の改造 連系協議書の作成	第1四半期		
新規	飯梨川第二発電所隧道改修工事	安来市広瀬町菅原地内	土木一式工事	一般土木	約11ヶ月	隧道改修L=178m サイフォン暗渠部改修L=75m サイフォン水管橋支承台改修1基	第1四半期		総合評価方式(A)
新規	飯梨川第二発電所水槽スクリーン及び鉄管内外面塗装工事	安来市広瀬町菅原地内	塗装工事	塗装	約7ヶ月	水槽スクリーン塗装 A=40㎡ 鉄管内外面塗装 A=880㎡	第2四半期		
新規	飯梨川第二発電所サイフォン水管橋塗装工事	安来市広瀬町布部地内	塗装工事	塗装	約5ヶ月	サイフォン水管橋塗装 A=300㎡	第2四半期		
新規	水力発電所遠方監視制御装置更新工事	安来市広瀬町布部地内ほか	電気通信工事	通信設備	約9ヶ月	遠方監視制御装置更新7台	第1四半期		総合評価方式
新規	飯梨川工業用水道送水管(揖屋地区)布設替(その6)工事	松江市東出雲町揖屋地内	水道施設工事	管	約6ヶ月	本管工事延長 L=181m 管布設 φ400=168m 他	第1四半期		
新規	飯梨川工業用水道送水管(揖屋地区)布設替(その6:支線部)工事	松江市東出雲町揖屋地内	水道施設工事	管	約5ヶ月	本管工事延長 L=10.7m 支線工事延長 L=125.1m	第1四半期		
新規	飯梨川工水 遠方監視制御装置他更新工事	安来市荒島町地内他	電気通信工事	通信設備	約10ヶ月	配水池テレメータ(親・子)・付帯設備更新一式 2箇所	第1四半期		総合評価方式
新規	No.3主ポンプ取替工事	安来市上坂田町地内	機械器具設置工事	機械設備	約10ヶ月	工業用水用ポンプ設備取替 一式 既設工業用水ポンプ非常用ディーゼルエンジン撤去 一式	第1四半期		総合評価方式
新規	吉田川水管橋塗裝修繕工事	安来市飯島町地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	水管橋塗装塗替え A=200㎡	第2四半期		
新規	伯太川水管橋塗裝修繕工事	安来市飯島町地内	塗装工事	維持修繕	約5ヶ月	水管橋塗装塗替え A=400m2	第2四半期		
新規	今津浄水場 浄水池内壁面改修工事(1池)	安来市上坂田町地内	水道施設工事	管	約5ヶ月	浄水池内面壁面一部補修 浄水池内面防水塗装 一式	第2四半期		
新規	今津浄水場 No.4送水ポンプ分解点検整備工事	安来市上坂田町地内	機械器具設置工事	機械設備	約7ヶ月	送水ポンプ(4号機)オーバーホール 一式	第2四半期		
新規	今津浄水場 送水ポンプ井壁面補修工事(1池)	安来市上坂田町地内	水道施設工事	管	約5ヶ月	送水ポンプ井壁面一部補修 送水ポンプ井内面防水塗装 一式	第2四半期		

新規	斐伊川水道送水管路マンホール弁室取替工事	松江市地内	土木一式工事	一般土木	約3ヶ月	取替箇所:9カ所	第2四半期	(B)
新規	三代浄水場 緩速ろ過池(2号池)補砂工事	雲南市加茂町三代	水道施設工事	管	約3ヶ月	大砂取除き V=34.0m ³ 旧砂取除き V=479.0m ³ ろ過砂投入 V=777m ³ Hサイクル砂	第1四半期	
	以下余白							

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
新規	飯島配水池 フロート式水位計取替工事	安来市飯島町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	配水池 フロート式水位計取替 1式	第1四半期	
新規	飯梨川工業用水道送水管路マンホール弁室取替工事	安来市上坂田町地内 他	土木一式工事	一般土木	約5ヶ月	工業用水道用マンホール取替 4カ所	第1四半期	(C)
新規	今津浄水場 作業用倉庫更新工事	安来市上坂田町地内	建築一式工事	一般建築	約3ヶ月	作業用倉庫設置 一式 既設作業用倉庫撤去 一式	第2四半期	(C)
	以下余白							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							

2. 指名競争入札

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	入札時期	備考
	使用済みろ過砂洗浄・洗浄済みろ過砂運搬工事	江津市松川町	とび・土工・コンクリート工事	一般土木	約4ヶ月	ろ過砂洗浄・運搬 V=483.3m ³	第1四半期	
	江津高野山風力発電所 直流電源装置蓄電池取替	江津市敬川町地内	電気工事	電気	約4ヶ月	蓄電池取替 1式	第2四半期	
	八戸川第二発電所 外壁補修(塗装)工事	江津市桜江町地内	建築一式工事	一般建築	約4ヶ月	外壁塗装A=300m ²	第2四半期	(C)
	八戸川第二発電所 屋外鉄構修繕工事	江津市桜江町地内	電気工事	電気	約5ヶ月	屋外鉄鋼修繕 1式 パンザマスト修繕 1式	第2四半期	
	以下余白							

3. 随意契約

公表する事項								
前回公表時からの変更等	工事名	工事場所	建設工事の種類	工事種別	工期	工事概要	見積時期	備考
	該当なし							